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CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023-CP
Processo Administrativo n°® 2023.02.07.01

LICITACAO DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL PARA SELECAO
DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E
EVENTUAL ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE USINAS FOTOVOLTAICAS,
INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E
GERENCIAMENTO, SERVICOS DE CONFIGURACAO,
TREINAMENTO E GARANTIA DE DESEMPENHO COM
MANUTENCAO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES,
CONFORME PROJETO E ORCAMENTO EM ANEXO, PARTE
INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

O Municipio de Taud/CE, através da Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos Publicos,
torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo previstos, abrira
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, para
atendimento do objeto desta licitagdo, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital,
observadas as disposi¢des contidas na Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93, e suas alteragGes
posteriores.

HORARIO, DATA E LOCAL:

0S DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTAS seriio recebidos em sessio publica
marcada para:

As 09h00.
Do dia 31 de margo de 2023.

No endere¢o: Sala da Comissdio Permanente de Licitagdes, localizada na Rua Abigail Cidrao de
Oliveira, s/n, Planalto Colibris, Taua/CE (Prédio da Cidade Digital).

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE
TRANSCRICAO OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I : Projeto Basico — Termo de Referéncia.

ANEXO II : Modelo de Proposta de Pregos.

ANEXO HI : Minuta da Ata de Registro de Pregos.

ANEXO 1V  : Minuta do Contrato

ANEXO V : Modelo de Declaragdo — Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
ANEXO VI  : Modelo de Declaragdo — Empregador Pessoa Juridica
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1.0- DO OBJETO

1.1- A presente licitagdo tem como objeto a Selecdo de empresa para o registro de precos para
futura e eventual elaboragio e aprovacio de projeto, fornecimento e instalacio de usinas
fotovoltaicas, incluindo, sistema de monitoramento e gerenciamento, servi¢os de configuracio,
treinamento e garantia de desempenho com manuten¢io pelo periodo de 12 (doze) meses,
conforme projeto e or¢amento em anexo, parte integrante desse processo.

1.2- O valor estimado da presente licitagdo € de RS 23.341.279,47 (vinte e trés milhdes e trezentos e
quarenta e um mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

2.0- DAS CONDICOES E RESTRICOES PARA A PARTICIPACAO
2.1- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

2.1.1- Poderdo participar do certame interessados, cuja finalidade social abranja o objeto desta
licitagdo, inscrita ou ndo no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Taua, que comprovem
habilitagdo juridica, regularidade fiscal, qualificag@o técnica e qualificagdo econémico-financeira, por
meio dos documentos relacionados no item 8.0;

2.1.2- Como condigdo de participagido os proponentes deste certame serdo submetidos a analise prévia
quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contrata¢do, mediante
a consulta aos seguintes cadastros;

a) Consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), da
Controladoria-Geral da Unido, no sitio www portaltransparencia.gov br/sancoes/ceis.

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa
(CNCIA), do Conselho Nacional de Justica, no sitio
www.cnj jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php.

¢) Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP do Portal da Transparéncia,
no sitio (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

d) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido, no sitio
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

2.1.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario;

2.1.2.2. Constatada a existéncia de sangdo a Comissdo de Licitagdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condi¢do de participacio.
2.1.3- Néo podera participar da presente licitagdo qualquer firma individual ou sociedade regularmente
estabelecida no pais:
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2.1.3.1.  Empresa cuja faléncia haja sido decretada, sem que tenha sido legalmente reabilitada.
2.13.2. Impedidas de licitar e contratar com a Administra¢do Publica.
2.133. Suspensas temporariamente de participar de licitagdo e impedidas de contratar com a
Administragdo Publica.
2.13.4. Declaradas inidoneas pela Administragio Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta condig3o.
2.135. Estrangeiras ndo autorizadas a comercializar no pais.
2.13.6. Cujo estatuto ou contrato social, ndo inclua no objetivo social da empresa, atividade

compativel com o objeto do certame.

2.1.4. Niao sera permitida a subcontratacio total ou parcial para a execu¢io do objeto desta
licitacio.

2.1.5. As licitantes deverdo proceder, antes da elaboragio das propostas, a verificagio minuciosa de
todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito a Comissdo Permanente de Licitagdo, até 05
(cinco) dias uteis antes da reunido de abertura da licitagdo, os erros, duvidas ou omissGes porventura
observadas. A ndo comunicagdo no prazo acima estabelecido implicara na tacita aceitagdo dos
elementos fornecidos, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, qualquer reivindicagdo posterior com base
em imperfei¢des, incorregdes, omissdes ou falhas.

2.1.6. Sera garantido as licitantes enquadradas como Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte,
tratamento diferenciado previsto nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
em seu Capitulo V — DO ACESSO AOS MERCADOS / Das Aquisi¢des Publicas.

2.1.7. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que possa gozar dos
beneficios previstos nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, € necessaria a apresentagdo, junto
com os documentos de habilitagdo, a declaragdo de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte, assinado pelo titular ou representante legal da empresa, devidamente comprovado.

2.1.8. A nido apresenta¢do da Declara¢do de que trata o item 6.8 ndo impedird a participa¢do no
certame, acarretando somente a perda do direito a fruigdo dos beneficios referidos da Lei
Complementar n° 123/2006.

3.0- DOS ENVELOPES

3.1- A documentagdo necessaria a Habilitagdo, bem como as Propostas de Pregos deverdo ser
apresentadas simultaneamente a Comiss@o de Licitag@o, em envelopes distintos, opacos e fechados, no
dia, hora e local indicado no preambulo deste Edital, conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA/CE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023-CP
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA/CE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023-CP

3.2- E obrigatoria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PRECOS.

3.3- Os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Pregos deverdo ser apresentados por preposto da
licitante com poderes de representagdo legal, através de procuragdo publica ou particular. A ndo
apresentagdo ndo implicara em inabilitagdo. No entanto, o representante ndo podera pronunciar-se em
nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que devera apresentar
copia do contrato social e documento de identidade.

3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Pregos de mais
de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais
de uma licitante junto a Comissdo, sob pena de exclusdo sumaria das licitantes representadas.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE “A”.

4.1- Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo estar dentro do prazo de validade, para aqueles
cuja validade possa expirar. Na hipotese de o documento nio conter expressamente o prazo de validade,
devera ser acompanhado de declara¢io ou regulamentagdo do 6rgao emissor que disponha sobre a sua
validade. Na auséncia de tal declaragio ou regulamentacio, o documento sera considerado valido pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissao.

4.2. Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de
copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da administragdo ou publicagdo em 6rgio
da imprensa oficial.

4.2.1. Serdo aceitas somente cOpias legiveis.

4.2.2. Nio serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

42.3. A Comissio Permanente de Licitagdo reserva-se ao direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver divida e julgar necessario.

42.4. Caso na autenticagdo conste expressamente que esta se refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigéncia referente a autenticagdo de todas as faces do documento fica sem
validade.

425 Caso o documento apresentado seja expedido por instituicdo que regulamente a
disponibilizacdo do documento pela internet, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera
verificar a autenticidade deste através de consulta via internet, devendo neste conter o certificado
de autenticidade.

4.2.6. Para a habilitagio juridica, o licitante deverd, nos documentos exigidos neste instrumento
convocatorio, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitagio.
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4.2.7. Caso o documento apresentado seja expedido por institui¢do publica que esteja com seu
funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante devera, sob pena de
ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu periodo de
validade coincidindo com o periodo da paralisagdo e devera, quando do término da paralisagio,
sob pena de rescisdo contratual supervenientemente, levar o documento a Comissdo Permanente
de Licitagdo nas condigdes de autenticagdo expressas neste Edital, para que seja apensado ao
processo de licitagdo.

4.3. OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO CONSISTIRAO DE:

4.3.1. A documentagdo relativa 3 HABILITACAO JURIDICA consiste em:

43.1.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro pablico de
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso de a licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbag@o no registro da Junta onde tem sede a matriz.

43.12. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor devidamente
registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da
Junta onde opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a matriz.

43.1.3. INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto
cooperativas - no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em
exercicio, devendo, no caso de a licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no
Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbagdo no Cartorio onde tem
sede a matriz.

4314, Em se tratando de microempreendedor individual — MEIL: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

4.3.1.5. DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

43.1.6. Cédula de identidade do responsavel legal.
4.3.2. A documentagio relativa 3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consiste em:
432.1. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

4322 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual (CGF) ou municipal (ISS),
conforme o caso, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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4323. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante:

a) A prova de regularidade com a Fazenda Nacional sera efetuada mediante apresentagdo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive os
créditos tributarios relativos as contribuigdes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do
paragrafo tnico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

b) A comprovagio de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves
de Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual.

c) A comprovagio de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves
de Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal.

43.24. Prova de situagio regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
através de Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS.

43.25. Prova de situagdo regular perante a Justica do Trabalho, através da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas —- CNDT, conforme Lei 12.440/2011.

43.26. As microempresas e¢ empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentagio exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restri¢ao.

4327. Havendo alguma restrigio na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera a0 momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Comissdo
Permanente de Licitagdo, para a regularizagio da documentagio e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4328 A ndo-regularizagio da documentagdo, no prazo estabelecido, implicara decadéncia do
direito 4 contratagio, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado
a convocagio dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato,
ou a revogagdo da licitagdo, ou global, conforme o caso.

4.3.3. Visando o cumprimento do prazo de execugdo, a qualidade e a seguranga do objeto da
contratagio deste Pregdo, a QUALIFICACAO TECNICA da empresa proponente devera ser
comprovada mediante.

433.1. Certidio de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA competente, conforme a sede da LICITANTE / PROPONENTE.

4332. A Qualificacgio Técnica da LICITANTE/PROPONENTE sera avaliada por meio da
Capacidade Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, nas formas a seguir definidas:
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4332.1. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: Comprovagio de aptidio da
empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas
com o objeto desta licitacdo, que sera feita mediante a apresentagio de Atestado ou Certiddo
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que conste a licitante na condig@o
de contratada, por execugdo de servigos ja concluidos, de caracteristicas semelhantes as do
objeto do edital.

43322  CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL: Comprovagio da
LICITANTE/ PROPONENTE possuir como Responsavel Técnico ou em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior,
reconhecido(s) pelo conselho competente, detentor(es) de CERTIDAO(OES) DE ACERVO
TECNICO que comprove(m) a execugdo dos servigo(s) de caracteristicas técnicas similares,
ou de similar complexidade as do objeto da presente licitagdo, devendo constar as seguintes
parcelas de maior relevancia:

a) Execucdo, obras e servigo — Elétrica, Eletrotécnica aplicada para geragdo de energia
fotovoltaica no total ndo inferior a 810,6 Kwp (oitocentos e dez virgula seis Quilo Watts
Pico).

4.3.3.3. No caso de o profissional de nivel superior ndo constar na relagdo de responsaveis técnicos
junto ao CREA, o acervo do profissional sera aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro
permanente da empresa através de um dos seguintes documentos:

a) O empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio através de copia da “ficha ou
livio de registro do empregado” ou copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS;

b) Comprovagio da participagio societaria, no caso de socio, através de copia do Contrato
Social;

¢)  Sera admitida a comprovagéo do vinculo profissional por meio de contrato de presta¢do
de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum,

43.4. Visando o cumprimento do prazo de execugio, a qualidade e a seguranga do objeto da
contratacdo em sua totalidade, a QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA da licitante
devera ser comprovada mediante:

43.4.1. Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, com termos de abertura e encerramento do Livro Diario, devidamente
registrado na Junta Comercial de origem que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada
a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, devidamente
assinados por contabilista registrado no CRC.

4.3.4.1.1. O Microempreendedor Individual-MEI que no ano-calendario anterior ndo tenha
auferido receita bruta de até R$ 81.000,00 (oitenta ¢ um mil reais), esta dispensado da
apresentagio do Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do Giltimo exercicio social
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na forma do item anterior, conforme art. 1.179 §2° do Codigo Civil e artigo 18-A, § 1°da
Lei Complementar n® 123/2006, entretanto devera apresentar a DASNSIMEI (Declaragdo
Anual do Simples Nacional — Microempreendedor Individual);

4.3.4.1.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

4.3.4.1.3. As empresas optantes pelo regime de tributag@o sobre o lucro real/presumido,
através da escrituragdo digital SPED (ECO), conforme dispde o art. 3° da Instrugio
Normativa n° 1.594 de 01 de dezembro de 2015, da Receita Federal do Brasil, fica exigida
a apresentagio do Balango Patrimonial do ultimo exercicio social, até o Gltimo dia util do
més de maio do corrente ano;

43.4.14. As sociedades por ac¢des deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicada na Imprensa Oficial, de acordo com a legislagdo pertinente.

43.42. Comprovagdo de possuir patriménio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do
valor total estimado da licitag@o.

43.43. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagio judicial ou extrajudicial (Lei
n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo.

43431 Na auséncia da Certidio Negativa, a licitante em Recuperag¢do Judicial devera
comprovar a sua viabilidade econdmica, mediante documento (certiddo ou assemelhado) emitido
pela instincia judicial competente; ou concessao judicial da recuperagéo, nos termos do artigo 58
da Lei 14.112/2020; ou homologa¢ido do plano de recuperagdo extrajudicial, no caso da licitante
se encontrar em recuperagio extrajudicial, nos termos do artigo 164, § 5° da lei 14.112/2020.
43432 A empresa em recuperagdo judicial/extrajudicial com recuperagdo judicial
concedida/plano de recuperagdo extrajudicial homologado devera demonstrar os demais
requisitos para habilitagdo econdmico-financeira

4.3.5- DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

43.5.1- DECLARACAO que nio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigio de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal, conforme anexo V

43.5.2- DECLARACAO QUE SE ENQUADRA EM ME OU EPP - Que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, conforme anexo VL
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5.0- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE “B”

5.1- As propostas deverdo ser preenchidas em via Unica, digitada ou impressa por qualquer processo
mecanico, eletrdnico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa,
assinadas na ultima olha e rubricadas nas demais por pessoa legalmente habilitada.

5.2- AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER:

5.2.1- A razdo social, local da sede e o nimero de inscrigdo no CNPJ da licitante;

5.2.2- Assinatura do Representante Legal e do responsavel técnico pela sua elaboragao;

5.2.3- Indicagio do prazo de validade das propostas, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
da apresentagdo das mesmas,

5.2.4- Prego total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja consideradas,
no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mao-de-obra e transporte, incidentes direta ou
indiretamente no objeto deste Edital,

5.2.5- Planilha de Orcamento contendo pregos unitarios e totais de todos os itens constantes do
ANEXO I1 - MODELO DE PROPOSTA.

5.2.6- Correrio por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar
em sua proposta.

5.2.7- Declaragio de que assume inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos, objeto deste
Edital, e que serdo executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que serdo iniciados dentro
do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigo.

5.3. A apresentagio da proposta implicara plena aceitagdo, por parte da proponente, das condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.4. Apos a analise, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I ¢ Il da Lei n° 8.666/93,
as propostas que:

5.4.1. Apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que ndio venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentagéo que comprove que 0s
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo
compativeis com o fornecimento do objeto, ndo se admitindo complementagio posterior.

5.5. Nio atenderem as exigéncias contidas neste Edital.

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

6.1- A presente Licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA sera processada e julgada de
acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n® 8.666/93 e suas alterag3es posteriores.
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6.2- Apos a entrega dos envelopes pelos licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos, acréscimos ou
supressdes ou esclarecimento sobre o conteido dos mesmos.

6.3- Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissdo deste Municipio,
constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

6.4- E facultado 4 Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitag@o, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrugio do processo, vedada a inclusdo de documentos ou
informagdes que deveria constar originariamente da proposta.

6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que sera
assinada pela Comissio de Licitacdo e os licitantes presentes, conforme dispde § 1° do art. 43 da Lei
de Licitagdes.

6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitagdo e a proposta de prego, sera
realizado simultaneamente em ato publico, no dia, hora e local previsto neste Edital.

6.7- Para a boa conducdo dos trabalhos, os licitantes deverdo se fazer representar por, no maximo, 02
(duas) pessoas.

6.8- Os membros da Comissdo e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como representantes
dos concorrentes, examinario e rubricardo todas as folhas dos Documentos de Habilitagdo e Propostas
de Pregos apresentados;

6.9- Recebidos os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITACAO, “B” “PROPOSTA DE
PRECOS”, proceder-se-a com a abertura e a analise dos envelopes referentes 4 documentagdo.

6.10- A Comissdo podera, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessdo, o resultado da
habilitagdo, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;

6.11- Divulgado o resultado da habilitagio, a Comissdo, apos obedecer ao disposto no art. 109, inciso
I, alinea “a”, da Lei de Licitag3es, fara a devolugdo aos inabilitados, dos seus envelopes “proposta de
pregos”, lacrados.

6.12- Abertura das propostas de pregos das licitantes habilitadas, que serdo examinadas pela Comissao
e pelas licitantes presentes.

6.13- Divulgagdo do resultado do julgamento da proposta de pregos e observancia ao prazo recursal
previsto no art. 109, inciso I, alinea “b”, da Lei n® 8.666/93.

6.14- Apos a fase de habilitagio, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissdo de Licitagdo.

7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A) - AVALIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE “A”

7.1- Compete exclusivamente a Comissdo avaliar o mérito dos documentos e informagdes prestadas,
bem como julgar a capacidade técnica, econdmica e financeira de cada proponente e a exequibilidade
das propostas apresentadas.
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7.2- A habilitagdo sera julgada com base nos Documentos de Habilitagdo apresentados, observadas as
exigéncias pertinentes a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal, Qualificagdo Técnica e a
Qualificagdo Econdmica e Financeira.

B)- AVALIACAO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE “B”

7.3- A presente licitagdo sera julgada pelo critério do menor prego, conforme inciso I, § 1° do art. 45
da Lei das Licitagdes.

7.4- Serdo desclassificadas as propostas:

7.4.1- Apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que ndo venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentagdo que comprove que os
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sio
compativeis com o fornecimento do objeto, ndo se admitindo complementagio posterior;

7.4.2- Que apresentarem condi¢des ilegais, omissdes, erros e divergéncia ou conflito com as exigéncias
deste Edital;

7.5- Na proposta prevalecerdo, em caso de discordincia entre os valores numéricos € por extenso, estes
ultimos.

7.6- Ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta CONCORRENCIA
PUBLICA, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.7- Os erros de soma e/ou multiplicagdo, bem como o valor total proposto, eventualmente, configurado
nas Propostas de Pregos das proponentes, serdo devidamente corrigidos, ndo se constituindo, de forma
alguma, como motivo para desclassificagdo da proposta.

7.8- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate a classificacdo se
fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo.

7.9- Sera declarada vencedora a proposta d¢ MENOR PRECO GLOBAL entre as licitantes
classificadas;

7.10- De conformidade com o parecer da CPL, nd3o constituird causa de inabilitagdo nem de
desclassificagdo da proponente a irregularidade formal que néo afete o contetido ou a idoneidade da
proposta e/ou documentagdo;

8.0- DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

8.1. O Ordenador de Despesa da Secretaria de Infraestrutura, Conservagdo e Servigos Publicos
homologara o resultado da licitagdo e adjudicara o objeto da presente licitagdo a empresa cuja proposta
tenha sido declarada vencedora, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.

9.0. DA ATA DE REGISTRO DE PRECO
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9.1- Apos a homologagdo do resultado da licitagio, os precos ofertados pelos licitantes vencedores dos
itens, serdo registrados na Ata de Registro de Pregos, elaborada conforme o ANEXO 111, deste edital.

9.2- Os licitantes classificados em primeiro lugar terdo o prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data
do recebimento da convocagdo, para comparecerem perante o gestor a fim de assinarem a Ata de
Registro de Pregos. O prazo de comparecimento podera ser prorrogado uma vez por igual periodo,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragdo.

9.3- Quando o vencedor nio comprovar as condi¢des habilitatérias consignadas neste edital, ou
recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pregos, podera ser convidado outro licitante pela Secretaria
competente, desde que respeitada a ordem de classificag@o, para assinar a Ata de Registro de Precos.

94- A Secretaria de Infraestrutura, Conserva¢io e Servicos Publicos serd o ORGAO
GERENCIADOR da Ata de Registro de Pregos de que trata este edital.

9.5- A Ata de Registro de Pregos, elaborada conforme ANEXO III, sera assinada pelo titular da
Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos Publicos, orgio gerenciador do Registro de Pregos
ou, por delegagdo, por seu substituto legal, e pelos representantes de cada uma das licitantes, legalmente
credenciados e identificados.

9.6- Os precos registrados na Ata de Registro de Pregos serdo aqueles ofertados nas propostas de pre¢os
dos licitantes vencedores.

9.7- A Ata de Registro de Pregos uma vez lavrada e assinada, ndo obriga a Administra¢do a firmar as
contratagdes que dela poderdo advir, ficando-lhe facultada a utilizagdo de procedimento de licitagdo,
respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores, sendo assegurado
ao detentor do registro de pregos a preferéncia em igualdade de condig3es.

98- O participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), quando necessitar, efetuara a requisigao
dos servigos junto aos detentores de pregos registrados na Ata de Registro de Precos, de acordo com
os quantitativos e especificagdes previstos, durante a vigéncia do documento supracitado.

9.9- O(s) detentor(es) de precos registrados ficara(do) obrigado(s) a prestar o servigo licitado ao
participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), nos prazos e condi¢des definidos no neste edital.

9.10- A ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, que € o prazo de 01 (um) ano), a contar da data
de sua assinatura, podera ser utilizada por qualquer 6rgio ou entidade da administragéo publica
municipal que ndo tenha participado do certame licitatorio, mediante anuéncia do orgéo gerenciador.

9.11- Os 6rgdos e entidades que ndo participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer uso
da ata de registro de pregos, deverdo consultar o 6rgio gerenciador da ata para manifestacio sobre a
possibilidade de adesdo.

9.12- Cabera ao beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas,
optar pela aceitagio ou ndo da execugdo do servigo decorrente de adesdo, desde que nao prejudique as
obrigagdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o orgdo gerenciador e Orgaos
participantes.
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9.13- As contratagdes decorrentes da utilizagdo da Ata de Registro de Pregos de que trata este subitem,
ou seja, das adesdes, ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade interessada a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos dos itens constantes no instrumento convocatorio e registrados na ata de
registro de prego para o 6rgéo gerenciador e para os 0rgdos participantes, na forma em que estabelece
o Decreto Municipal n® 0121002/2019, em consonincia com o Decreto Federal n® 7.892/13, alterado
pelo Decreto n® 9.488/2018.

9.14- O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pregos ndo podera exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgio
gerenciador e orgios participantes, independentemente do nimero de 6rgéos ndo participantes que
aderirem.

9.15- Apds a autorizagdo do oOrgdo gerenciador, o 6rgéo interessado devera efetivar a contratagdo
solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos.

9.16- Compete ao 6rgio nio participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo fornecedor
das obrigagdes assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa € o contraditorio, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratag¢des, informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

9.17- O detentor de pregos registrados que descumprir as condigdes da Ata de Registro de Pregos,
recusando-se a executar o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Pre¢os), ndo
aceitando reduzir os pregos registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado, ou nos
casos em que for declarado inidoneo ou impedido para licitar e contratar com a Administragio publica,
e ainda, por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado, tera o seu registro cancelado.

9.18- A Comissdo de Licita¢do providenciara a publicagdo do extrato da Ata do Registro de Pregos no
Diario Oficial do Municipio - DOM.

9.19- Os pregos registrados poderdo ser revistos a qualquer tempo em decorréncia da redugdo dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados.

9.20- A Secretaria de Infraestrutura, Conservagdo e Servigos Publicos convocard o detentor para
negociar o preco registrado e adequa-lo ao prego de mercado, sempre que verificar que o prego
registrado esta acima do pre¢o de mercado. Caso seja frustrada a negociagdo, o detentor de pregos
registrados sera liberado do compromisso assumido.

9.21- Nio havendo éxito nas negociagdes com os detentores dos precos registrados, o gestor da Ata,
podera convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os pregos de mercado, ou

cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Pregos.

9.22- Serdo considerados pregos de mercado, os precos que forem iguais ou inferiores a média daqueles
apurados pela Administragdo para os itens registrados.

9.23- As alteragdes dos pregos registrados, oriundas de revisdo dos mesmos, serdo publicadas no Diario
Oficial do Municipio - DOM.
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9.24- As demais condigdes contratuais se encontram estabelecidas no ANEXQ III - Minuta da Ata de
Registro de Pregos.

9.25- Os Valores previstos no Anexo I — Termo de Referencia deste edital sdo estimativas maximas
para o periodo de validade da Ata de Registro de Pregos, reservando-se a Administragio Municipal,
através do Orgdo participante, o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessario ou mesmo
abster-se de adquirir o item especificado.

9.26- A Comissdo de Licitagdo mantera em seu poder os envelopes de habilitagdo das demais licitantes,
até a formalizagdo da Ata de Registro de Pregos com a adjudicataria, devendo as empresas retira-los
até 03 (trés) dias uteis apos este fato, sob pena de inutilizagdo dos documentos neles contidos, por parte
da Comissdo de Licitagio.

9.27- A ata de Registro de Pregos tera validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de
assinatura da mesma.

9.28- A execugio do objeto obedecera ao que consta no edital e no Termo de Referéncia

10.0- DO CONTRATO

10.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente CONCORRENCIA
PUBLICA, que devera ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da
data de convocagdo encaminhada a licitante vencedora.

10.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido
no subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigagfo, ficando sujeita as penalidades
cabiveis;

10.3- Considera-se como parte integrante do Contrato os termos da Proposta Vencedora e seu Anexo,
bem como os demais elementos concernentes a licitagio, que serviram de base ao processo licitatorio.

10.4- O prazo de convocagdo a que se refere o subitem 10.1, podera ter uma Gnica prorrogagdo com o
mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administragio.

10.5- E facultado 4 Administracio, quando o convocado ndo assinar o “Termo de Contrato” no prazo
e condi¢des estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificagio
estabelecida pela Comiss@o, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢es propostas pelo
primeiro colocado, ou revogar a licitagdo consoante prevé a Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores.

11.0- DOS PRAZOS

11.1- Os servigos objeto desta licitagdo deverdo ser executados e concluidos no periodo de 12 (doze)
meses, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, podendo ser prorrogado nos termos da
Lei 8.666/93 e suas alteragdes.
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11.2- Os pedidos de prorrogagdo deverdo se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado e do
novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condigdes propostas. Esses pedidos serdo
analisados e julgados pela fiscalizagio da Secretaria de Infraestrutura, Conservagéo e Servigos Publicos
do Municipio de Taua.

11.3- Os pedidos de prorrogagdo de prazos serdo dirigidos a Secretaria de Infraestrutura, Conservagio
e Servigos Publicos, até¢ 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

11.4- Os atrasos ocasionados por motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos
Publicos da Prefeitura Municipal de Taua/CE, ndo serdo considerados como inadimplemento
contratual.

12.0- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

a) expedir Ordens de Servico;

b) analisar e aprovar os produtos entregues pela CONTRATADA, conforme previsto neste Contrato;

c) esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura nio tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

d) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario
a execucdo dos servi¢os, nos horarios previamente acordados;

e) notificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢des no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregio;

f) paralisar a execug¢@o do servigo, sempre que ficar caracterizada uma situagio de grave e iminente
risco a vida.

g) acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93;

h) efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigéncias do contrato;

1) comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato; e

j) fazer o recebimento provisorio e definitivo do objeto, nas condigdes estabelecidas no Contrato.

13.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1. Constituem obrigagdes da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL no Contrato.
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13.2. A CONTRATADA deverd cumprir fielmente as obrigagSes assumidas, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

13.3. Além do estatuido no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprira as instrugdes
complementares do Orgdo Responsavel, quanto a execugdo e ao horario de realizagdo dos servigos,
permanéncia e circulagio de seus empregados nos locais de execugio dos servigos.

13.4. Para o pessoal em servigo sera exigido o porte de cartdo de identificagdo, a ser fornecido pela
prestadora dos servigos, além do uso de uniforme que identifique a CONTRATADA.

13.4.1. Os empregados da CONTRATADA, além de portar identificagio, deverdo se apresentar sempre
limpos e asseados, quer no aspecto de vestuario e calgado, quer no de higiene pessoal, devendo ser
substituido imediatamente aquele que ndo estiver de acordo com esta exigéncia, mediante comunicagdo
do Orgio Responsavel.

13.4.2. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Adjudicataria como responsavel(eis) técnico(s),
devera(d@o) participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substitui¢do por profissional(is)
de experiéncia equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada pela Administragao.

13.5. Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execugio dos servigos, embora sujeitos
as normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, ndo terdo com ela qualquer vinculo
empregaticio ou de subordinag@o.

13.6. Todas as obrigagdes tributarias, trabalhistas e sociais, inclusive aquelas relativas ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e a Previdéncia Social, sdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, como Gnica empregadora da méo de obra utilizada para os fins estabelecidos neste
Contrato.

13 7. A CONTRATADA respondera integral e exclusivamente por eventuais reclamagdes trabalhistas
de seu pessoal, mesmo na hipétese de ser a CONTRATANTE acionada diretamente como

Correclamada.

13 8. A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente
causados ao patriménio da CONTRATANTE ou de terceiros por agdo ou omissdo de seus empregados
ou prepostos, na area de prestagdo dos servigos, mesmo que fora do exercicio das atribuigdes previstas
neste Contrato.

139. A CONTRATADA comunicara, verbal ¢ imediatamente, ao Orgio Responsavel, todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugio dos servigos e, em até dois dias uteis apos o ocorrido,
reduzira a escrito a comunicagio verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstancias
julgados necessarios ao esclarecimento dos fatos e entregara o termo ao Orgio Responsavel.

13.10. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem imperfei¢des, vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo dos servigos ou de materiais empregados, por exigéncia do Orgio
Responsavel, que lhe assinara prazo compativel com as providéncias ou reparos a realizar.

13.11. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execugio deste Contrato, todas as
condig¢des de habilitagdo exigidas no momento da licitagao.
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13.12. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar 8 CONTRATANTE, sempre que expire o prazo
de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidio Negativa de Débitos relativos
a Créditos Tributarios Federais e 4 Divida Ativa da Unido (CND) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

13.12.1. A nfo apresentagdo das certidGes e do certificado, na forma mencionada no item 13.12,
implicard o descumprimento de clausula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisio deste
Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI n° 8.666/93.

13.14. A CONTRATADA devera ainda:

a) executar todos os servigos de acordo com as normas técnicas vigentes, leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais, que direta ou indiretamente sejam aplicaveis ao
objeto deste Contrato;

b) executar todos os servigos de acordo com as recomendagbes dos fabricantes dos materiais e
equipamentos instalados;

c) cumprir as solicitagdes de corregdes feitas pela Fiscalizagdo quando da execugdo e do recebimento
dos servigos;

d) apresentar pareceres técnicos, documentos técnicos (parciais ou em sua totalidade) ou quaisquer
esclarecimentos acerca do objeto da presente contratagdo, quando solicitados pela equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE no prazo assinalado por esta;

e) realizar o levantamento in loco das instalagdes existentes no local que terdo interferéncia e
interligagdo com o servigo que sera executado;

f) manter equipe técnica compativel em quantidade e qualidade suficientes para garantir a adequada e
ininterrupta execucdo dos servigos contratados nos prazos estabelecidos, nio sendo aceitavel atraso
sob a justificativa de férias, descanso semanal, licengas em geral, falta ao servigo, demissdo, dentre
outros analogos;

g) assegurar a realizagdo dos servigos apenas por pessoas identificadas previamente pela
CONTRATADA junto ao Orgdo Responsavel da CONTRATANTE;

h) arcar com todas as despesas com transporte, hospedagem, diarias e outras que porventura vierem a
0CoITer;

1) arcar com as despesas concernentes a taxas, licengas e emolumentos que venham a ser obrigatorios
até o Termo de Recebimento dos servigos;

j) apresentar relagido de funcionarios que realizardo os servigos, contendo nome e nimero da carteira
de identidade, assim como a indica¢do do(s) preposto(s) da CONTRATADA;

k) elaborar e manter sempre atualizado o mapa de execugio dos servigos e apresenta-lo sempre que
solicitado pela Fiscalizagdo;

1) cumprir as determinagdes relativas a4 Seguranca do Trabalho disciplinadas no Caderno de Encargos
e Especificagdes;
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m) comparecer as reunides de planejamento previstas nas etapas de execugdo e as de acompanhamento
da execugdo, solicitadas pela Fiscalizagdo, devendo relata-las em ata a ser feita no Diario de Execugdo
dos Servigos, que sera apresentada a Fiscalizagio para sua homologagio e assinatura,

n) fazer o planejamento das frentes de execugdo dos servigos com base em cronograma a ser elaborado
pela CONTRATADA de modo a cumprir os prazos de execugio;

0) apresentar tempestivamente os projetos das usinas na concessionaria de energia e nos demais 6rgdos
que forem necessarios para aprovagio bem como sanar prontamente eventuais pendéncias técnicas
identificadas por eles, quando da aprovagio dos Projetos Executivos junto as autoridades competentes;

p) sanar prontamente eventuais pendéncias técnicas identificadas pela Fiscalizagao, quando da
aprovagdo dos Projetos Executivos;

q) emitir, de forma escrita, a Comunicagdo de Entrega do objeto contratado a Fiscalizagdo para iniciar
o processo de Recebimento do objeto contratual,

r) todas as demais obrigagBes necessarias para execugdo dos servigos de acordo com o descrito no
Contrato.

13.15. A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solugio tecnoldgica que venha a ser
disponibilizada pela CONTRATANTE, para mensuragdo, controle €/ou monitoramento da
produtividade da execugdo contratual;

14.0- DA DURACAO DO CONTRATO

14.1- O contrato tera um prazo de vigéncia, a partir da data de sua assinatura, até o periodo de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993
e alteragbes posteriores.

15.0- DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 A execugdo de cada usina sera desenvolvida em quatro etapas distintas € complementares entre
si. com 0s prazos maximos para execugdo de cada uma delas, conforme ordem abaixo:

15.1.1. Emissdo da ordem de servigo com a indicag@o do local de instalagio;

15.1.2. Implantagdo das usinas - compreendendo elaboragdo e aprovagdo dos projetos executivos,
execugdo das usinas, verificagio das usinas (inspecdo e comissionamento e startup), avaliagio de
desempenho e treinamento técnico-operacional;

15.1.3. Recebimento;
15.1.4. Garantia de desempenho com manuteng¢io.

15.2- O inicio do processo de recebimento de cada usina sera feito apos a emissdo da comunicagio da
conclusdo da respectiva usina e seguira os prazos estabelecidos na Tabela abaixo:
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Tabela 1: Etapas e Prazos da Contrataciio

‘(0‘: -
ey aun

Q)

~ MARCO DA
ETAPA DESCRICAO PRAZO
¢ CONTAGEM
1 Emissio da Ordem de Servi¢o com | De acordo coma | Data da assinatura do
’ indicacido do local de instalacio. Tabela 2 contrato
2, Implantagio das Usinas
Elaboragio e aprovagio dos projetos
2.1 junto 4 Contratante e a Concessionaria
de Energia Local
22 Execugdo das Usinas e i Data de confirmagio do
Implantagio do sistema de medigao e Tabela 3 recebimento da Ordem
S u gerenciamento, bem como hardwares, de Servigo
: sensores € demais componentes
descritos na proposta.
24 Treinamento Técnico-Operacional
Data da
comunicagao
3. Recebimento Até 15 (quinze) dias escrita da
conclusdo da etapa
2 para cada usina
Data de emissao
do Recebimento
4. Garantia de Desempenho 12 (doze) meses
de cada
usina.
Observa¢io:

Treinamento sera realizado apds a conclusdo da etapa 2.3 de cada usina.

Tabela 2: Prazos para etapa 1 de acorde com a poténcia da usina.

PRAZO ETAPA 1

USINA
65,40kwp Até 10 (dez) dias
114kwp Até 10 (dez) dias
208,80kwp Até 10 (dez) dias
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Tabela 3: Prazos para etapa 2 de acordo com a poténcia da usina.

USINA PRAZO ETAPA 2
65,40kwp Até 120 dias
114kwp Até 180 dias
208,80kwp Até 240 dias
Observacio:
Esses prazos poderio ser estendidos em até 90 (noventa) dias no caso de Desempenho Insuficiente
na Avaliagido de Desempenho.

15.3. Caso haja algum fato de culpa exclusiva da concessionaria de distribui¢éo que atrase a execug@do
das vistorias, aprovagdo de projetos, estendendo-as além do prazo previsto em sua norma, o prazo da
Tabela 3 podera ser estendido pelo periodo que ultrapassou o prazo inicialmente estabelecido na norma
da concessionaria.

15.3.1. A extensdo de prazo somente sera admissivel caso o atraso da concessionaria impacte atividades
que afetam o caminho critico do cronograma de execugdo apresentado junto com o projeto das usinas,
levando o restante da Tabela 3 a ser concluida depois do prazo previsto.

15.4. Cabera a Fiscalizagdo a analise e aprova¢do de eventuais extensdes de prazo solicitadas pela
CONTRATADA.

15.4.1. Em sua analise, a Fiscalizagio podera exigir documentos para comprovagio de que os projetos
ou as solicitagdes feitas a concessionaria foram realizados de maneira tempestiva.

15.5. 1* ETAPA — Emissdo da Ordem de Servico (OS)

15.5.1. Para cada usina, no prazo constante da Tabela 1, contado a partir da data de assinatura do
Contrato, o Orgio Responsavel emitira Ordem de Servigo para o inicio de sua execugéo.

15.5.1.1. Esse prazo ¢ necessario para completa liberagio e preparagdo dos espagos nos quais serdo
executados os servigos desta contrata¢do.

15.5.2. A CONTRATADA somente devera iniciar a execugdo dos servigos com o recebimento da
Ordem de Servigo, que sera encaminhada pelo Orgfio Responsavel, por e-mail ou entregue
pessoalmente.

15.5.2.1. A confirmagdo do recebimento da Ordem de Servigo devera ser obtida pela Contratante
imediatamente apos 0 envio ou entrega.

15.6. 2* ETAPA — Implantagio das Usinas

15.6.1. A implantagdo das usinas seguird o cronograma fisico-financeiro detalhado proposto pela
CONTRATADA e aprovado pela Fiscalizagao.
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15.6.1.1. O cronograma fisico-financeiro detalhado deve ser apresentado junto com projeto de cada
usina e deve estar detalhado. Este sera considerado o cronograma de execugao da Etapa 2.

15.6.2. Sempre que for firmado termo aditivo ou houver atraso na execu¢do de cada usina justificado
pela CONTRATADA e aceito pela Administragdo, a CONTRATADA devera elaborar, no prazo de 10
(dez) dias, cronograma de execugéo atualizados, rearranjando a programagdo dos servigos atrasados.

15.6.2.1. O cronograma sera submetido a aprovagdo da Fiscalizagdo. Nesse caso, se necessario, prazos
de garantias e apolices de seguro também devem ser revisados, para se adequar Os nOvos prazos
pactuados.

1563. A CONTRATADA estard sujeita a multa, conforme o previsto nas SANCOES
ADMINISTRATIVAS do Contrato, se descumprir injustificadamente o prazo total estabelecido para
esta etapa ou descumprir os prazos do cronograma de execugdo apresentado.

15.6.4. A CONTRATADA sera também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com
as especificagdes técnicas e ndo o substituir dentro do periodo remanescente do prazo de entrega em
que esse servigo deveria ser executado.

15.6.5. Subetapa 2.1 - Elaboraciio e aprovacio dos projetos executivos junto 4 Contratante e a
Concessionaria de Energia Local.

15.6.5.1. Apos a confirmagdo do recebimento da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
apresentar o projeto completo da usina a ser executada, contendo todas as informagdes técnicas
envolvidas, diagramas e plantas pertinentes para a correta implantagdo da usina, respeitando, em
especial, o disposto no Caderno de Encargos e Especificagdes (Anexo n. 1-A).

15.6.5.2. Junto com o projeto executivo, devem ser apresentados para aprovagdo os seguintes
documentos:

a) O registro de responsabilidade técnica, no conselho profissional competente, de todos os
Responsaveis Técnicos pela execugdo da usina e seu projeto executivo;

b) Plano de execugdo,
¢) Cronograma de execug¢ao,

d) relagio de funcionarios que realizardo os servi¢os, contendo nome e numero da carteira de
identidade;

e) documentos (catalogos, “datasheet”, informagdes dos fabricantes) dos componentes propostos, como
forma de comprovar o atendimento as exigéncias da especificagio editalicia (por componente),

f) projeto do canteiro de servigos.

15.6.5.3. Apos a entrega do conjunto completo de projetos e documentos, a CONTRATANTE tera o
prazo de 10 (dez) dias para analisar a documentagao entregue e emitira relatorio de analise com parecer
sobre a aprovagio ou necessidade de revisdo dos projetos, sem prejuizo do prazo total da Etapa 2.
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15.6.5.4. A aprovagdo ou necessidade de revisdo do projeto executivo sera encaminhada pela
Fiscaliza¢do por e-mail ou entregue pessoalmente 8 CONTRATADA.

15.6.5.5. A CONTRATADA devera confirmar a CONTRATANTE o recebimento da aprovagdo ou a
necessidade de revisdo do projeto executivo, em até um dia a partir do envio da notificagio.

15.6.5.6. Caso os projetos ndo sejam aprovados apos a analise da CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera sanar as desconformidades apontadas no parecer de analise, sem prejuizo do
prazo total da Etapa 2.

15.6.5.7. Para iniciar um novo periodo de analise, a CONTRATADA devera entregar um novo conjunto
completo, informando, por item, como cada desconformidade apontada no relatorio de analise foi
sanada.

15.6.5.8. O inicio da Subetapa 2.2 estd condicionado a aprovagdo do projeto executivo pela
Fiscalizagdo, de modo a assegurar a conformidade do projeto executivo com as especificagdes do
Edital. A CONTRATANTE ndo podera ser responsabilizada por eventuais prejuizos decorrentes da
solicitagdo de alteragio de equipamentos e materiais para execugdo das usinas adquiridos previamente
a aprovagio do projeto pela Fiscaliza¢io e que se demostrem incompativeis com o projeto aprovado.

15.6.5.9. Apos a aprovagio do projeto executivo pela Fiscaliza¢do, a CONTRATADA devera submeté-
lo 2 Concessionaria de Distribui¢io e solicitar o acesso ao sistema de distribuicio. A CONTRATADA
deve realizar todas as acdes necessarias para obtengdo do parecer de acesso e aprovagdo do ponto de
conexao.

15.6.5.10. A CONTRATADA podera iniciar a implanta¢do da usina antes da emissdo do Parecer de
Acesso pela Concessionaria.

15.6.5.10.1. O risco e eventuais custos de alteragdes de projeto decorrentes de exigéncias impostas pela
Concessionaria sio de responsabilidade da CONTRATADA, o que ndo podera acarretar aditivos
contratuais ou acréscimos de prego a CONTRATANTE.

15.6.6. Subetapa 2.2 - Execucdo das Usinas

15.6.6.1. Na Subetapa 2.2 serdo efetivamente executados os servigos de instalagéo dos equipamentos €
materiais que compdem as usinas de acordo com o projeto executivo e cronograma aprovados.

15.6.6.2. A execugdo dos servigos sera precedida pela instalagdo do canteiro e pela placa de
identificacdo em conformidade com o projeto aprovado na Subetapa 2.1.

15.6.6.3. Nesta fase, também deverdo ser instalados e integrados com a usina o Sistema de
Monitoramento € Gerenciamento.

15.6.6.4. As especificagdes dos equipamentos, materiais e servigos referentes a Subetapa 2.2
encontram-se no Anexo 1-A — Caderno de Encargos e Especifica¢des.

15.6.6.5. Ao final da conclusio dos servigos desta etapa a CONTRATADA devera realizar a
desmobilizagdo do canteiro e a limpeza de seu local de instalagao.
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15.6.6.5.1. Também devera ser realizada a limpeza dos principais componentes das usinas, em especial
as placas, os inversores e os quadros, removendo a poeira ou restos de entulho que porventura existirem.

15.6.7. Subetapa 2.3 — Sistema de Monitoramento e Gerenciamento

15.6.7.1. A Subetapa 2.3 tera inicio ap0s a conclusdo dos trabalhos de instalagdo da Subetapa 2.2, com
a finalizagio dos servigos civis, mecanicos e elétricos.

15.6.7.2. Esta etapa visa a implantagdo e configuragdo do SISTEMA DE MONITORAMENTO E
GERENCIAMENTO, expostos no Anexo 1-A — Caderno de Encargos e Especificagdes.

15.6.7.3. Para cumprir o objetivo desta etapa, as usinas serdo submetidas a inspegdes, testes e
verificagdes de montagem, seguranga, além de testes de funcionamento da usina e do Sistema de
Monitoramento e Gerenciamento (SMG).

15.6.7.4. A execugdo completa dos procedimentos de verificagdo desta etapa necessita que a usina ja
esteja conectada a rede de distribui¢do da Concessionaria.

15.6.7.4.1. A CONTRATADA devera promover todas as agdes necessarias para possibilitar a conexao
do sistema fotovoltaico a rede de distribuicdo. Em especial, destacam-se a solicitagdo de acesso e
resolu¢do de eventuais pendéncias documentais da usina, bem como a solicitagdo de vistoria e
adequagio de eventuais condicionantes identificadas pela Concessionaria para fins de aprovagdo do
ponto de conexao.

15.6.8. Subetapa 2.4 — Treinamento Técnico-Operacional

15.6.8.1. Esta etapa tera inicio com a conclusio da etapa anterior e visa treinar e capacitar 05 (cinco)
pessoas indicadas pela CONTRATANTE para que estejam aptas a manusear todo o sistema das usinas
fotovoltaicas.

15.6.8.2. Esse treinamento supramencionado, devera seguir as orientagoes dispostas no Anexo 1-A —
Caderno de Encargos e Especificagdes.

15.7. 3* ETAPA — Recebimento
15.7.1. O Recebimento sera realizado para cada usina fotovoltaica prevista na contratagao.

15.7.12. A CONTRATADA devera efetuar vistoria criteriosa nas instalagdes de cada usina
fotovoltaica apds a execugdo dos servigos especificados na Etapa 2, de modo a garantir que os objetos
estdo aptos a serem recebidos pela CONTRATANTE.

15.7.1.3. Posteriormente, a CONTRATADA devera comunicar a conclusio dos servigos de
implantagdo da usina a Fiscalizagdo, por escrito e dentro do prazo contratual da Etapa 2.

15.7.1.4. A emissdo da comunicagio escrita de conclusdo da usina fora do prazo contratual caracterizara
atraso na execugio do servigo, sujeitando a CONTRATADA as sangdes previstas neste Contrato.

15.7.1.5. O recebimento da comunica¢io de témino da implantagio de determinada usina pela
Fiscaliza¢do implica a suspensdo da contagem do prazo de execugdo da Etapa 2 para o referido objeto.
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15.7.1.5.1. A suspensdo de prazo permanecera vigente até a manifestagdo da Fiscaliza¢do quanto a
emissio do Termo de Recebimento.

15.7.1.6. O Termo de Recebimento da Usina Fotovoltaica sera emitido pela Fiscalizagdo em até 15
(quinze) dias, contados a partir da comunicagio escrita da CONTRATADA relativa a conclusdo da
Ftapa 2, desde que ndo haja mais pendéncias a serem solucionadas.

15.8. 4* ETAPA — Garantia de Desempenho

15.8.1. Apos a emissdo do Termo de Recebimento da usina, a CONTRATADA iniciara a prestagdo da
Garantia de Desempenho do objeto recebido, incluindo o servigo de manutengdo, nos termos do titulo
GARANTIA DE DESEMPENHO, descrito no Anexo 1-A - Caderno de Especificagbes, por um
periodo de 12 (doze) meses.

15.8 2. A data de emissdo do Termo de Recebimento é o marco para contagem de prazo do periodo de
tempo da Garantia de Desempenho.

15.8.3. O inicio deste servigo esta condicionado a apresenta¢do do registro de responsabilidade técnica
no conselho profissional competente.

1584 A CONTRATADA estara sujeita a multa, conforme previsto nas SANCOES
ADMINISTRATIVAS, se descumprir os prazos e as demais obrigagdes estabelecidas para esta etapa

16.0- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

16.1- Obedecido o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE a
medigio dos trabalhos executados.

16.1.1. Uma vez medidos e aprovados os servigos pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara
nota fiscal/fatura de servigos para liquidagio e pagamento da despesa.

16.1.2. A regra de medi¢do dos servigos esta disciplinada no Anexo 1-A — Caderno de Encargos ¢
Especificagdes.

16.1.3. O pagamento das medigdes dos servigos de instalagdo realizados e aprovados pela Fiscalizagdo
somente ocorrera mediante a apresenta¢io, pela CONTRATADA, do Diario de Execug@o dos Servigos
devidamente preenchido até a data final do periodo da medigéo.

16.1.4. Para os itens que ndo possuem critérios especiais de medi¢do, a verificagdo dos servigos
executados sera efetuada pela Fiscalizago no trigésimo dia de cada periodo de medigao.

16.1.4.1. A critério da Fiscalizagio, podera ser realizada medigdo intermediaria, desde que formal e
motivadamente solicitada pela CONTRATADA.

16.1.4.2. As medigdes serdo conferidas in loco pela Fiscalizagao, tendo como base os documentos
apresentados pela CONTRATADA em que serdo informados os servigos concluidos até aquele
momento, descontados os ja aferidos e pagos em etapas anteriores.
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16.1.5. Os documentos utilizados nas medi¢des sdo planilhas, graficos, desenhos, fotografias e todos
os demais elementos de convicgdo que se entendam necessarios para a adequada comprovagio e
compreens3o quanto aos servigos executados no periodo.

16.1.6. Em cada medigdo somente serdo aceitas e pagas as quantidades de servigos concluidos e
considerados compativeis com as especifica¢des previstas em Edital.

16.1.7. A omissdo da CONTRATADA em realizar o levantamento e a documentagio das medi¢Ses ou
a sua elaboragio deficiente acarretara a postergagdo de sua conferéncia pela Fiscalizagio até que a
falha seja suprida.

16.2. A verificagdo da prestagdo do servigo de garantia de desempenho sera feita mensalmente,
conforme critérios de medigdo no item respectivo do Anexo 1-A — Caderno de Encargos e
Especifica¢des, que levardo em conta o calculo do desempenho da usina e o atendimento dos niveis de
servigo acordados para resolug¢do de ocorréncias.

16.2.1. A parcela do servigo prestada e aceita pela CONTRATANTE sera paga em parcelas mensais,
ndo se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

16.2.2. O pagamento de cada parcela serd feito por meio de depodsito em conta corrente da
CONTRATADA, em agéncia bancaria indicada, mediante a apresentagio de nota fiscal/fatura
discriminada, emitida no més subsequente ao da prestagio dos servigos, apos atestagdo pelo Orgdo
Responsavel.

16.3. A instituigdo bancaria, a agéncia e o namero da conta deverdo ser mencionados na nota
fiscal/fatura.

16.4. A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da
Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
(CND) e da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade
neles expressos.

16.5. O pagamento sera feito com prazo ndo superior a trinta dias, contados do aceite do objeto e da
comprovagdo da regularidade da documentagfo fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data
que ocorrer por ultimo.

16.5.1. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte
formula:

EM=IxNx VP

Na qual:
EM = Encargos Moratérios devidos;

N = Nuamero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela em atraso;
I = Indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=1 I=6/100 [=0,00016438
365 365
em que / = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).
16.5.1.1. Os encargos moratorios devidos serdo incluidos na fatura do més seguinte ao da ocorréncia.

16.6. Quando aplicavel, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estara sujeito as retengdes de
que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redagdo dada pelas Leis 9.711, de 1998 ¢ 11.933, de
2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem
a reteng@o de tributos.

16.7. Estando a CONTRATADA isenta das retengdes referidas no item anterior, a comprovagdo devera
ser anexada a respectiva fatura.

17.0- DA FONTE DE RECURSOS

17.1- As despesas decorrentes da Ata de Registro de Pregos, correrdo pela fonte de recursos
do(s)érgao(s)/entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Pregos), a ser informada
quando da lavratura do contrato.

18.0- DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

18.1- Os pregos sdo firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentagio da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os pregos contratuais poderao ser
reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da proposta, com base no INCC - indice
Nacional da Construgdo Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.

19.0- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

19.1- O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRACAO:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequag@o técnica aos
seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual, em decorréncia de acréscimo ou diminuig¢ao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n° 8. 666/93 e suas alteragGes posteriores.

I1 - POR ACORDO DAS PARTES:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugdo;
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b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugio da obra, em face de verificagio técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢io de circunstincias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relagio
ao cronograma financeiro fixado;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuigdo da Administragdo, para a justa remuneragio dos servigos, objetivando a manutengio do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato.

19.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

20.0- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. O licitante que ensejar o retardamento da execugo do certame, nio mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execug@o do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragdo falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagdo e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital € no termo de contrato e das demais
cominagoes legais.

20.2. A CONTRATADA ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecugio total
ou parcial do contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita, mora de execugdo, inadimplemento
contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, garantida a prévia defesa:

I- Adverténcia, sangdo de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:

a) descumprimento das obriga¢des e responsabilidades assumidas na licitagdo;

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da
CONTRATANTE, desde que nido caiba a aplica¢do de sangdo mais grave.

[I- Multas (que poderdo ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadagdo Municipal - DAM, a ser preenchido de
acordo com instru¢des fornecidas pela CONTRATANTE:

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestagdo dos servigos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infragdo a qualquer clausula ou condigio do
contrato, ndo especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;

¢) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer servigo rejeitado,

caracterizando-se a recusa, caso a corregdo nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data
da comunicag¢ido formal da rejei¢do;
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III- Suspensdo temporaria de participagio em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragio, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;

IV- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢@o aplicada com base no inciso anterior.

20.3. No processo de aplicagdo de penalidades € assegurado o direito ao contraditorio € a ampla
defesa, garantida nos prados de 05 (cinco) dias tteis para as sangdes previstas nos incisos I, Il e 1II do
item 20.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sangdo prevista no inciso IV do mesmo item.

20.4. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, a contar da notificagdo ou decisdo do recurso. Se o valor da multa ndo for pago, ou
depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em
caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da CONTRATADA, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execugdo fiscal, com os encargos correspondentes.

20.5. As sangdes previstas nos incisos III e IV do item 20.2 supra, poderdo ser aplicadas as empresas
que, em raz3o do contrato objeto desta licitagdo:

a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo,

b) demonstrarem ndio possuir idoneidade para contratar com a Administragio Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados;

¢) sofrerem condenagio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.

20.6. As sangdes previstas nos incisos L, III e IV do item 20.2 supra poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias tteis.

20.7. A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar da notificagio que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa
de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprimento total da obriga¢do assumida.

20.8. As sangdes previstas no item 20.7 supra ndo se aplicam as demais licitantes que, apesar de ndo
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital,
e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

21.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS

21.1 - A rescisdo contratual podera ser:
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21.1.1- Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n® 8.666/93;

21.1.2- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da
Administragdo;

21.2- Em caso de rescisdo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido;

21.3- A rescisdo contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art.
80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

22.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

22.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°
8666/93 e suas alteracgdes.

22.2- Os recursos deverdo ser interpostos mediante peticdo devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente, dirigida a Comissdo de Licitagio da Prefeitura Municipal de
Taua/CE.

22 3- Os recursos serdo protocolados no Setor de Licitagdes e/ou encaminhados ao e-mail do Setor de
Licitagdes (setordelicitacoes.taua@gmail.com).

23.0- DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1. A apresentagio de proposta pelo licitante implica a aceitagdo plena das condig3es estabelecidas
na presente Tomada de Pregos.
23.2. A presente licitagio podera ser anulada a qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade
no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da Administragdo, por decisdo
fundamentada, em que fique evidenciada a notoria relevancia de interesse do Municipio de Taua/CE,
nos termos do artigo 49 da Lei n° 8.666/93.
23.3. E vedada a participagdo de servidor dos orgios e/ou entidades da Administragdo Publica
Municipal de Taua, autarquias, empresas publicas ou fundagdes, instituidas ou mantidas pelo Poder
Publico Municipal na presente licitagdo, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa.
23.4. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera conceder tolerancia de até 15 (quinze) minutos apos
a hora marcada para o inicio da sessdo de licitagdo.
23.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessio sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local estabelecido, salvo comunicagdo em contrario do(a) Presidente
da Comiss@o.
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23.6. Os envelopes de Propostas de Pregos desta Concorréncia Publica que ndo for(em) abertos,
ficara(do) em poder do (a) Comissdo Permanente de Licitagio (a) pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir
da homologagfo da licitagdo, apos este periodo ocorrera a inutiliza¢io do mesmo.

23.7. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo, nos termos da
legislagdo pertinente.

23.8. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o foro competente é o da Comarca
de Taua, Estado do Ceara, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.9. Os interessados poderdo solicitar até o terceiro dia util anterior a data de abertura das propostas,
quaisquer esclarecimentos e informagdes, através de comunicagdo ao Presidente, via e-mail ou
pessoalmente na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, situada a Rua Abigail Cidrao de Oliveira,
s/n, Planalto Colibris, Taud/CE, no horario das 08h00min as 12h00min. A resposta do Presidente da
Comissio ao pedido de esclarecimentos sera remetida por meio do e-mail:
setordelicitacoes.taua@gmail.com.

24.0- DO FORO

24.1- Fica eleito o foro da Comarca de Taua/CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que ndo possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde j4, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Taud/CE, 23 de fevereiro de 2023,

Ta viic ota Elisangela VE elix

Ordenador de Despesas da Secretaria de Ordenador de Despesas da Secretaria da
Infraestrutura, Conservacio e Servicos Saude

, Publicos Orgdo Participante

ORGAO GERENCIADOR

a4
: Alves Gongalvgs dos Reis Maria Eremitd de Oliveira Rodrigues
denador de Despesas da Secretaria de Ordenadora deDespesas da Secretaria do

0]
Gestao Organizativa e de Pessoas Desenvolvimento Rural, Recursos Hidricos,
Orgdo Participante Meio Ambiente e Sustentabilidade
Orgio Participante
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PROJETO BASICO
TERMO DE REFERENCIA

1. DA APRESENTACAO E FUNDAMENTACAO LEGAL

O Ordenador de despesa da Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos Piblicos do municipio
de Taua apresenta o Projeto Basico visando Selecdo de empresa para o registro de pregos para futura
e eventual elaboragdo e aprovagdo de projeto, fornecimento e instalagdo de usinas fotovoltaicas,
incluindo, sistema de monitoramento e gerenciamento, servi¢os de configuragdo, treinamento e
garantia de desempenho com manutengdo pelo periodo de 12 (doze) meses, e determina as normas e
condigdes gerais para elaboragdo de edital e suas minutas.

A Licitagdo fundamentar-se-a nas Leis:

Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragGes;

Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes;

Decreto Municipal n° 0121002/2019 e

Decreto Federal n® 7.892/13, alterado pelo Decreto n® 9.488/2018

2 DA APRESENTACAO E FUNDAMENTACAO LEGAL

CONCORRENCIA, MENOR PRECO

3. DO ORGAO GERENCIADOR E DOS ORGAOS PARTICIPANTES

3.1.- ORGAO GERENCIADOR: A Secretaria de Infraestrutura, Conservagao e Servigos Publicos
3.2. - ORGAOS PARTICIPANTES:

a) Secretaria da Saude;

b) Secretaria de Gestdo Organizativa ¢ de Pessoas; e

¢) Secretaria do Desenvolvimento Rural, Recursos Hidricos, Meio Ambiente e

Sustentabilidade.

4. DA JUSTIFICATIVA

A energia elétrica ¢ um componente de custo relevante para a atividade do Setor Pablico como um
todo, de modo que a promogdo da eficiéncia energética se mostra como interessante ferramenta para
reduzir o consumo e, consequentemente, o custo de energia elétrica. Assim, a tendéncia é que o
interesse pelo tema cresga cada vez mais, tanto no setor publico como no privado.

Somada a essa questdo financeira, ndo se pode deixar de mencionar a sustentabilidade: reduzir e tornar
eficiente o consumo de energia € indispensavel para o desenvolvimento sustentavel. Os prédios da
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Contratante consomem energia elétrica do mercado cativo, fato esse que impde um consideravel custo
para a Administragdo Publica.

O suprimento de parte dessa quantidade de energia através de fontes alternativas podera trazer
vantagens econdmicas ¢ ambientais que constituem objetivo da Contratagio, principalmente, diante da
grave crise financeira do pais, em que o Poder Publico se vé obrigado a adotar solugdes que visam a
reducdo de despesas e a contengdo de gastos. Assim como, do ponto de vista ambiental, a promogio
de solugdes renovaveis.

Em estudo realizado, considerando as faturas de energia de diferentes periodos do ano, observa-se a
possibilidade de economicidade média e pontos especificos que trazem beneficios financeiros ao setor
publico, se ndo, vejamos:

a) Nao incidéncia de possiveis aumentos no valor da tarifa: uma vez que os consumidores de
energia estdo expostos aos elevados aumentos no valor da tarifa de energia, seja por influéncia do custo
da energia gerada em termo elétricas ou por reajuste provenientes de inflagdo € outros, o optante pela
geragdo distribuida produzindo sua propria energia ndo mais estara passivo a sofrer tais aumentos;

b) Tabela explicativa com pardmetros médios de produgido e economicidade a depender dos
indices de luminosidade solar e correta gestdo das usinas solares:

Kw/Pico Kw/Hora Kw/(RS$) Consumo/(RS$) Economia Economia Economia
(R$) /0S5 anos (RS$) /10 anos (RS) /25 anos
2.482,20* 327.650,40* 0,61* 201.013,52*  15.076.014,03* 30.152.028,00* 75.380.070,00*

*Considerando os pardmetros atuais de indice de luminosidade da regido, geracdo média, valor do
kw e eficiéncia dos equipamentos no decorrer da vida util sob correta gestdo.

Diante disso, busca-se com o presente a aquisi¢do de insumos, equipamentos € materiais, assim como
a contrata¢do de prestagdo de servigo de elaborag@o de projeto, para implantag¢do e funcionamento,
gestiio, operagio e manutengdo de geragdo de energia distribuida on grid, com garantia de desempenho
com manutengdo pelo periodo de 12 (doze) meses, visando atender a para demanda energética exigida
pela Contratante.

Isto posto, o presente Termo de Referéncia busca reduzir o custo do consumo da energia elétrica, além
de contribuir para a preservagdo do meio ambiente, através da implanta¢do de usinas fotovoltaicas,
alcangando ganhos de eficiéncia por meio de uma das seguintes maneiras:

a) Pela reducdo em termos absolutos das quantidades de energia consumida;
b) Pela adequagdo de parametros técnicos, mesmo que sem redugio absoluta;

c) Pela compensagio do consumo de energia demandado da distribuidora local, através da
geracdo de créditos oriundos da producdo de energia no ambito da geragio distribuida.

A realizag@o do certame licitatorio por SRP (sistema de registro de pregos) permitira & Administragdo
o planejamento de suas contratagdes ao longo do prazo de vigéncia da respectiva Ata de Registro de
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Pregos e a realizagdo do certame sem a necessidade de prévia reserva or¢amentaria além de permitir a
futura adesdo de outros orgios e entidades da Administragdo Publicas interessadas.

Pondera-se, que a licitagio realizada de forma conjunta € em grupo tnico além de gerar celeridade e
economia processual, visa, ainda, a eficiéncia técnica, por consolidar elaboragio de projeto junto a
concessionaria local, o formecimento dos equipamentos conforme especificagdes técnicas, e
gerenciamento de sistema fotovoltaico a partir de um unico fornecedor vencedor do referido lote,
gerando assim maior eficiéncia na gestdo contratual, bem como no processo de entrega, haja vista que
¢ notdrio o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores, aumenta-se a incidéncia de possibilidades
de atrasos, além de resultar em possivel incompatibilidade entre os equipamentos fotovoltaicos e a
plataforma modular de gerenciamento, consequentemente inviabilizando a operacionalizagdo do
projeto para a Contratante. Outrossim, € importante salientar que ha a necessidade dos itens
consolidados ao lote estejam disponiveis simuitaneamente, haja vista que a solugdo de gerenciamento
e controle externo em plataforma de sistema unico necessita de todos os itens e equipamentos
mencionados para seu uso, alem de hardware especifico para aferi¢gio de quilowatts (medidor de
grandezas). Dessa forma, a licitagdo por grupo tnico € mais satisfatoria do ponto de vista da eficiéncia
técnica, por manter a unificagio da solugdio requerida, haja vista que a elaboragdo do projeto, a
execugio e o gerenciamento do sistema permanecem todo o tempo a cargo de um mesmo fornecedor
que obrigar-se 4 a garantir pelo periodo minimo de 12 (doze) meses a eficiéncia e desempenho para
cada usina.

Observa-se também que em recente aprovagao pela Camara Federal, o Projeto de Lei n® 5829 de 2019,
que em resumo estabelece uma transi¢do para a cobranga de encargos e tarifas de uso dos sistemas de
distribuig¢do por parte dos micro e minigeradores de energia elétrica.

A regra valera ainda para consumidores que pedirem acesso a distribuidora, por meio do Sistema de
Compensagdo de Energia Elétrica (SCEE), em até 12 meses da publica¢do da futura lei.

Para contar com o beneficio, esses novos geradores terdo prazos para iniciar a inje¢do de energia no
sistema, contados do parecer favoravel da distribuidora:

. 120 dias para microgeradores
. 12 meses para minigeradores de fonte solar
. 30 meses para minigeradores das demais fontes

O texto define como microgeradores aqueles que instalam (geram) até 75 kW de energia de fontes
renovaveis (fotovoltaica, edlica, biomassa e outros) em suas unidades consumidoras (em telhados,
terrenos, condominios, sitios); enquanto minigeradores sdo aqueles que instalam (geram) mais de 75
kW até 5 MW. A partir de 2045, esse limite passa para 3 MW nessa defini¢do, para a fonte solar.
Fonte: Agéncia Camara de Noticias

Logo, observa-se o zelo em dar celeridade para que tal objetivo seja atendido antes da alteragio da
legislagdo. Assim, o Contratante garantira menores pregos no custo efetivo total da conta de energia
dos diversos imoveis publicos.
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Por fim, opta-se por realizar-se a presente licitagdo na modalidade concorréncia publica em
consonincia a Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 7.892/13, alterado pelo Decreto
Federal n° 9.488/2018 e com Decreto Municipal n° 0121002/2019.

5. DO OBJETO, VALOR ESTIMADO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. GRUPO UNICO
EXECUCAO DAS USINAS
FOTOVOLTAICAS DE

65,40KWP, 144KWP E
208,80KWP NOS LOCAIS DE
GRUPQ/ | INTERESSE DO

ITEM | CONTRATANTE, COM
FORNECIMENTO DE TODOS
OS SISTEMAS, MATERIAIS E

UNIDADE | QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA.

1L SERVICOS PRELIMINARES
ELABORACAO E APROVACAO

DO PROJETO DA USINA COM
CAPACIDADE NAO INFERIOR
A 65,40kWp, CONFORME
ESPECIFICACOES E PODENDO
1.1.1. |SER SUBDIVIDIDO EM| SERV. 12 R$ 10.02845 | R$ 120.341,40
DIVERSOS PROJETOS QUE EM
SUA SOMATORIA ATINJAM A
CAPACIDADE MINIMA POR

UNIDADE SUPRA
MENCIONADA.
ELABORAGCAO E APROVACAO

DO PROJETO DA USINA COM
CAPACIDADE NAO INFERIOR
A 144kWp, CONFORME
ESPECIFICACOES E PODENDO
1.12. |SER SUBDIVIDIDO EM| SERV. 4 R$ 8571332 | RS 342.853,28
DIVERSOS PROJETOS QUE EM
SUA SOMATORIA ATINJAM A
CAPACIDADE MINIMA POR

UNIDADE SUPRA
MENCIONADA.
ELABORACAO E APROVACAO

DO PROJETO DA USINA COM
CAPACIDADE NAO INFERIOR
A 20880kWp, CONFORME
ESPECIFICACOES E PODENDO
1.13. |SER  SUBDIVIDIDO EM| SERV. 6 R$ 2834806 | R$ 170.088,36
DIVERSOS PROJETOS QUE EM
SUA SOMATORIA ATINJAM A
CAPACIDADE MINIMA POR
UNIDADE SUPRA
MENCIONADA.

MUNICIPIO DE F=__
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USINA FOTOVOLTAICA DE 65,40kWp

1.2.1.

SERVICO DE INSTALACAO DE
ELEMENTO DE MANOBRA E
PROTECAO PARA CONEXAO
DAS USINAS A REDE,
INCLUINDO TODAS AS
ADAPTACOES NECESSARIAS
NO QUADRO DE CONEXAOQO,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

CJ

10

RS 78.547,77

785.477,70

1.2.2.

LINHA ELETRICA EM
CORRENTE ALTERNADA,
INCLUINDO CABOS E
ELETROCALHA,
ELETRODUTOS, LEITOS,
FIXACAO E ACESSORIOS,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

CJ

10

R$ 33.741,79

337.417.90

1.2.3.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO CONJUNTO
INVERSORES, ~ CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

CJ

10

R$ 100.961,09

R$

1.009.610,90

124

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO GERADOR
FOTOVOLTAICO COMPLETO
INCLUINDO FIXACAO,
SUPORTES, ELEMENTOS DE
PROTECAO E
SECCIONAMENTO,
INFRAESTRUTURA,
ELEMENTO DE
ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZACAO,
CABOS DE  CORRENTE
CONTINUA E CONEXOES,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

kWp

654

R$  5.667.84

RS

3.706.767,36

1.3.

USINA FOTOVOLTAICA DE 144kWp

13.1

SERVICO DE INSTALACAO DE
ELEMENTO DE MANOBRA E
PROTECAO PARA CONEXAO
DAS USINAS A REDE,
INCLUINDO TODAS AS
ADAPTACOES NECESSARIAS
NO QUADRO DE CONEXAO,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

c]

R$ 161.242,97

R$

644.971,88

1.3.2.

LINHA ELETRICA EM
CORRENTE ALTERNADA,
INCLUINDO CABOS E
ELETROCALHA,
ELETRODUTOS, LEITOS,
FIXACAO E ACESSORIOS,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

Cl

R$ 70.200,30

R$

280.801,20
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1.3.3.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO CONJUNTO
INVERSORES, = CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

al

R$ 209.500,72

R$

838.002.38

1.3.4.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO GERADOR
FOTOVOLTAICO COMPLETO
INCLUINDO FIXACAO,
SUPORTES, ELEMENTOS DE
PROTECAO E
SECCIONAMENTO,
INFRAESTRUTURA,
ELEMENTO DE
ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZAGAO,
CABOS DC E CONEXOES,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

kWp

576

R$  5.667.84

R$

3.264.675.84

1.4.

USINA FOTOVOLTAICA DE 208,80kWp

1.4.1.

SERVICO DE INSTALACAO DE
ELEMENTO DE MANOBRA E
PROTECAO PARA CONEXAO
DAS USINAS A REDE,
INCLUINDO TODAS  AS
ADAPTACOES NECESSARIAS
NO QUADRO DE CONEXAO,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

cJ

R$ 220.183,79

R$

1.321.102,74

1.4.2.

LINHA ELETRICA EM
CORRENTE ALTERNADA,
INCLUINDO CABOS E
ELETROCALHA,
ELETRODUTOS, LEITOS,
FIXACAO E ACESSORIOS,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

CJ

R$ 96.706,94

580.241,64

1.4.3.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO CONJUNTO
INVERSORES, = CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

CJ

R$ 294.920,19

R$

1.769.521,14

1.4.4

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO GERADOR
FOTOVOLTAICO COMPLETO
INCLUINDO FIXACAO,
SUPORTES, ELEMENTOS DE
PROTECAO E
SECCIONAMENTO,
INFRAESTRUTURA,
ELEMENTO DE
ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZACAO,
CABOS DC E CONEXOES,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

kWp

1252.8

R$ 5.667,84

R$

7.100.669.95
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SISTEMA DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E ELEMENTOS DE CONTROLE

1 (SENSORES E ATIVOS E PASSIVOS DE REDE).

LICENCA DE USO DE
SOFTWARE DE SUPERVISAQO
DE USINA FOTOVOLTAICA
ALEM DO FORNECIMENTO,
INSTALACAO,
PROGRAMACAO E
CONFIGURACAO DOS
ELEMENTOS DE CONTROLE,
151 |cENSORES E  ATIVOS E| SERV. 10 R$ 18.097,73 | R$ 180.977,30
PASSIVOS DE REDE
NECESSARIOS PARA
CONEXAO DE TODOS OS
SISTEMAS MONITORADOS E
CONTROLADOS DA USINA,
CONFORME ESPECIFICACAO
TECNICA.

1.6 SERVICOS AUXILIARES

TREINAMENTO, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS

1.7. SERVICOS DE GARANTIA DE DESEMPENHO

GARANTIA DE DESEMPENHO
COM MANUTENGCAO DA
USINA DE 6540 kWp,
DURANTE 12 (DOZE) MESES.
GARANTIA DE DESEMPENHO
COM  MANUTENCAO DA
USINA DE 114 kWp, DURANTE
12 (DOZE) MESES.

GARANTIA DE DESEMPENHO
COM MANUTENCAO DA
USINA 208,80 kWp, DURANTE
12 (DOZE) MESES.

1.8. SERVICOS DE DESMOBILIZACAO E MOBILIZACAO
SERVICO DE
DESMOBILIZACAO
(DESINSTALACAO) PARA
USINA DE 65,40 kWp.

SERVICO DE MOBILIZACAO
182 |(INSTALACAO) PARA USINA Y% 2 R$ 9717082 | R$ 194.341,64
DE 65,40 kWp.

1.6.1. SERV. 4 R$ 1251342 R$ 50.053,68

1.7.1. SV 120 R$ 1.153,82 R$ 138.458,40

1.7.2. Sv 48 R$ 1.862.55 RS 89.402,40

1.7.3. SV 72 R$ 3.507,55 R$ 252.543,60

1.8.1. SV 2 R$ 81.479,14 R$ 162.958,28

VALOR GLOBAL RS 23.341.27947

5.1. A despesa do presente termo estima-se em R$ 23.341.279,47 (vinte e trés milhoes e trezentos e
quarenta e um mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

5.1.1. Os pregos de referéncia ora apresentados foram estimados tendo como base as pesquisas prévias
de pregos realizadas junto as empresas do ramo de atividade pertinente com o objeto em aprego, partes
integrantes deste processo.



mancn,
@ o,

Sl Jq

3
MUNICIPIO DE E o
(8]
W
(8]

5.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

5.2.1. DESCRICAO: Elaboragdo e aprovagido de projeto, fornecimento e instalagdio de usinas
fotovoltaicas, incluindo, sistema de monitoramento e gerenciamento, servigos de configuragio,
treinamento e garantia de desempenho com manutengdo pelo periodo de 12 (doze) meses, a serem
instaladas em telhado ou em solo de imoveis de propriedade da Contratante ou que estejam legalmente
em sua posse.

5.2.2. Os locais a serem disponibilizados pela Contratante devem possuir estrutura de rede elétrica ja
fornecida pela concessionaria de energia local.

5.2.3. Esse servigo compreende principalmente:
5.2.3.1. Elaborag@o de Projeto das usinas;
5.2.3.2. Aprovagdo de projeto junto a concessionaria local de energia e demais 6rgaos necessarios,

5.2.3.3. Fornecimento e instalagdo de todos os materiais € equipamentos que compdem o gerador
fotovoltaico em especial modulos, suportes, inversores, cabos, quadros elétricos, e demais
componentes necessarios para as conexdes elétricas nos lados AC e DC;

5.2.3.4. Execugdo da equipotencializagio e aterramento e SPDA das usinas;

5.2.3.5. Instalagdo de solugdo de gerenciamento e controle externo em plataforma de sistema unico
além de hardware especifico para aferigio de quilowatts (medidor de grandezas), incluindo todos os
equipamentos, quadros, cabos, sensores e atuadores,;

5.2.3.6. Treinamento;
5.2.3.7. Garantia de desempenho com manuten¢do das usinas durante 12 (doze) meses; e

5.2.3.8. Mobilizagdo e desmobilizagio de usinas fotovoltaicas.
5.2.4. As especificagdes completas deste servi¢o e as orientagdes sobre sua execugdo estdo descritas
no Anexo 1-A (Caderno de Encargos e Especificagoes).

6. DA APRESENTACAO DE AMOSTRAS (PROVA DE CONCEITO)

6.1. Para fins de julgamento da proposta de pregos, exigir-se-a demonstragio de prova de conceito.
6.2. Das Regras da Prova de Conceito

6.2.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar serd submetida a prova de conceito
quanto ao servigo descrito no item 5, subitem 5.3.5 deste Anexo, bem como o item 3.1.3 do Anexo 1-
A (Caderno de Encargos e Especificagdes), observadas as regras abaixo elencadas:

I) A prova de conceito sera iniciada com a instalagdo por parte da licitante, na sede da Secretaria
Gestora, de toda a solugio completa para atendimento aos requisitos exigidos neste Termo de
Referéncia, nos termos do item 5, subitem 5.3.5 deste Anexo, bem como o item 3.1.3 do Anexo 1-A
(Caderno de Encargos e Especificag¢bes);

II) O processo e verificagdo da solug@o sera realizada pela Equipe Técnica de T.1. (tecnologia da
informagdo) da Prefeitura Municipal de Taua / CE;

III) Devera comprovar a capacidade de parametrizagdo do software de monitoramento, referente a
producio de cada usina fotovoltaica, sendo possivel lancar alertas automaticas via e-mail, sms ou
mensagem de texto por qualquer aplicativo disponivel nas lojas Android ou Apple, para que o
Contratante tome conhecimento em tempo real sobre a ndo efetiva geragdo da usina ou queda de
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eficiéncia produtiva apés o periodo de 12 (doze) meses que o Contratado ja garante a produtividade da
usina;

IV) O conjunto de monitoramento (software e hardware) devera possibilitar a coleta de dados online
informando a geragdo, autoconsumo e injecdo de energia na rede da concessionaria; €

V) O sofrware de monitoramento devera possibilitar a emissdo de relatorios analiticos que atestam a
quantidade de energia produzida, quantidade de energia consumida, quantidade de energia injetada na
rede da concessionaria e quantidade de energia economizada.

6.3. Da instalacio e desinstalacio do ambiente de teste

6.3.1. A licitante devera instalar no ambiente de teste os requisitos necessarios para a demonstragio
da solugdo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, da data da publicagio do resultado de
abertura das propostas de pre¢os.

6.3.2. Caso a demonstragdo da solugdo necessite de outros equipamentos ou recurso, cabera ao
proponente/fornecedor dos itens necessarios e instala-los no local de aplicagio da prova de conceito,
devidamente acompanhado pela comissdo de fiscalizagdo e avaliag@o dos servigos de técnicos de T.L
(tecnologia da informagdo) do Municipio de Taua / CE.

6.3.3. A demonstracdo devera ser preparada pelo proponente de modo a atender integralmente aos
critérios de avaliag¢do da prova de conceito, subitem 6.2.1.

6.3.4. Caso o proponente ndo efetue a desinstalagdo do ambiente de testes no prazo de 6 (seis) horas,
a equipe julgadora podera proceder a desinstala¢@o da solugio, ndo cabendo reclamagéo por perdas ou
danos.

6.4. Dos critérios de julgamento

6.4.1. A solugdo sera avaliada na forma dos requisitos descritos nas especificagdes técnicas do item
5, subitem 5.3.5 deste Anexo, bem como o item 3.1.3 do Anexo 1-A (Caderno de Encargos e
Especificagoes).

6.4.2. A prova de conceito sera efetuada em uma tinica fase obrigatoria e eliminatoria.

6.4.3. Sera desclassificada a licitante ndo se apresentar no prazo estipulado neste Termo de
Referéncia.

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. A execugdo de cada usina sera desenvolvida em quatro etapas distintas e complementares entre si,
com 0s prazos maximos para execuc¢io de cada uma delas, conforme ordem abaixo.

7.1.1. Emissdo da ordem de servigo com a indicagdo do local de instalagio;

7.1.2. Implantagdo das usinas - compreendendo elaboragio e aprovagdo dos projetos executivos,
execuc¢do das usinas, verifica¢do das usinas (inspecido e comissionamento e startup), avaliagdo de
desempenho e treinamento técnico-operacional;

7.1.3. Recebimento;

7.1.4. Garantia de desempenho com manutengao.
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7.2. O inicio do processo de recebimento de cada usina sera feito apos a emissdo da comunicagio da
conclusdo da respectiva usina e seguird os prazos estabelecidos na Tabela abaixo.

Tabela 1: Etapas e Prazos da Contratagio

ETAPA DESCRICAO
1 Emissao da Ordem de Servico com
: indicacio do local de instalagio.
2. Implanta¢iio das Usinas
Elaborag@o e aprovagdo dos projetos
2.1 junto a Contratante e & Concessionaria
de Energia Local
22 Execucio das Usinas
Implantagio do sistema de medigio e
23 gerenciamento, bem como hardwares,
: sensores € demais componentes
descritos na proposta.
2.4 Treinamento Técnico-Operacional
3. Recebimento
4. Garantia de Desempenho
Observacao:

a)

MARCO DA
FRAZO CONTAGEM
De acordo com a Data da assinatura do
Tabela 2 contrato

Data de confirmagdo do

De acordo com a ;
recebimento da Ordem

Tabela 3 d6SGito
Data da
comunicagio
Até 15 (quinze) dias escrita da

conclusio da etapa
2 para cada usina
Data de emissdo
do Recebimento
de cada
usina.

12 (doze) meses

Treinamento sera realizado apoés a conclusio da etapa 2.3 de cada usina.

Tabela 2: Prazos para etapa 1 de acordo com a poténcia da usina.

USINA
65,40kwp
114kwp
208,80kwp

PRAZO ETAPA 1
Até 10 (dez) dias
Até 10 (dez) dias
Até 10 (dez) dias

Tabela 3: Prazos para etapa 2 de acordo com a poténcia da usina.

USINA
65,40kwp
114kwp
208,80kwp

PRAZO ETAPA 2
Até 120 dias
Até 180 dias
Até 240 dias
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Observacao:
Esses prazos poderdo ser estendidos em até 90 (noventa) dias no caso de Desempenho Insuficiente
na Avalia¢io de Desempenho.

7.3. Caso haja algum fato de culpa exclusiva da concessionaria de distribui¢do que atrase a execugio
das vistorias, aprovagio de projetos, estendendo-as além do prazo previsto em sua norma, o prazo da
Tabela 3 podera ser estendido pelo periodo que ultrapassou o prazo inicialmente estabelecido na norma
da concessionaria.

7.3.1. A extensio de prazo somente serd admissivel caso o atraso da concessionaria impacte atividades
que afetam o caminho critico do cronograma de execugio apresentado junto com o projeto das usinas,

levando o restante da Tabela 3 a ser concluida depois do prazo previsto.

7.4. Cabera a Fiscalizagdo a analise e aprovagdo de eventuais extensdes de prazo solicitadas pela
CONTRATADA.

7.4.1. Em sua analise, a Fiscalizag¢do podera exigir documentos para comprovagao de que os projetos
ou as solicitagdes feitas a concessionaria foram realizados de maneira tempestiva.

7.5. 1* ETAPA — Emissao da Ordem de Servigo (OS)

7.5.1. Para cada usina, no prazo constante da Tabela 1, contado a partir da data de assinatura do
Contrato, o Orgdo Responsavel emitira Ordem de Servigo para o inicio de sua execugao.

7.5.1.1. Esse prazo € necessario para completa liberagdo e preparagio dos espagos nos quais serdo
executados os servigos desta contratago.

7.5.2. ACONTRATADA somente devera iniciar a execugdo dos servigos com o recebimento da Ordem
de Servigo, que sera encaminhada pelo Orgio Responsavel, por e-mail ou entregue pessoalmente.

7.5.2.1. A confirmag¢do do recebimento da Ordem de Servigo devera ser obtida pela Contratante
imediatamente apds o envio ou entrega.
7.6. 2* ETAPA — Implantagio das Usinas

7.6.1. A implantagdo das usinas seguira o cronograma fisico-financeiro detalhado proposto pela
CONTRATADA e aprovado pela Fiscalizagio.

7.6.1.1. O cronograma fisico-financeiro detalhado deve ser apresentado junto com projeto de cada usina
e deve estar detalhado. Este sera considerado o cronograma de execugio da Etapa 2.

7.6.2. Sempre que for firmado termo aditivo ou houver atraso na execug¢do de cada usina justificado
pela CONTRATADA e aceito pela Administragdo, a CONTRATADA devera elaborar, no prazo de 10
(dez) dias, cronograma de execu¢do atualizados, rearranjando a programagao dos servigos atrasados.
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7.6.2.1. O cronograma sera submetido a aprovagdo da Fiscalizagdo. Nesse caso, se necessario, prazos
de garantias e apoélices de seguro também devem ser revisados, para se adequar 0os novos prazos
pactuados.

763. A CONTRATADA estara sujeita a multa, conforme o previsto nas SANCOES
ADMINISTRATIVAS do Contrato, se descumprir injustificadamente o prazo total estabelecido para
esta etapa ou descumprir os prazos do cronograma de execugdo apresentado.

7.6.4. A CONTRATADA sera também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com
as especifica¢des técnicas e ndo o substituir dentro do periodo remanescente do prazo de entrega em
que esse servigo deveria ser executado.

7.6.5. Subetapa 2.1 - Elaboragiio e aprovagio dos projetos executivos junto 4 Contratante e a
Concessioniria de Energia Local.

7.6.5.1. Apos a confirmagdo do recebimento da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
apresentar o projeto completo da usina a ser executada, contendo todas as informagBes técnicas
envolvidas, diagramas e plantas pertinentes para a correta implantacdo da usina, respeitando, em
especial, o disposto no Caderno de Encargos e Especificagdes (Anexo n. 1-A).

7.6.52. Junto com o projeto executivo, devem ser apresentados para aprovagio os seguintes
documentos:

a) O registro de responsabilidade técnica, no conselho profissional competente, de todos os
Responsaveis Técnicos pela execugdo da usina e seu projeto executivo;

b) Plano de execugio;

¢) Cronograma de execu¢ao,

d) relagio de funcionarios que realizario os servigos, contendo nome e numero da carteira de
identidade;

¢) documentos (catalogos, “datasheet”, informagdes dos fabricantes) dos componentes propostos,
como forma de comprovar o atendimento as exigéncias da especificacio editalicia (por componente),
f) projeto do canteiro de servigos.

7.6.5.3. Apos a entrega do conjunto completo de projetos ¢ documentos, a CONTRATANTE tera o
prazo de 10 (dez) dias para analisar a documentaggo entregue e emitira relatorio de analise com parecer
sobre a aprovagdo ou necessidade de revisdo dos projetos, sem prejuizo do prazo total da Etapa 2.

7.6.5.4. A aprovagio ou necessidade de revisao do projeto executivo serd encaminhada pela
Fiscalizag¢do por e-mail ou entregue pessoalmente 8 CONTRATADA.

7.6.55. A CONTRATADA devera confirmar 8 CONTRATANTE o recebimento da aprovagdo ou a
necessidade de revisido do projeto executivo, em até um dia a partir do envio da notificagdo.

7.6.5.6. Caso os projetos nio sejam aprovados apos a analise da CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera sanar as desconformidades apontadas no parecer de analise, sem prejuizo do prazo total da
Etapa 2.
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7.6.5.7. Para iniciar um novo periodo de analise, a CONTRATADA devera entregar um novo conjunto
completo, informando, por item, como cada desconformidade apontada no relatorio de analise foi
sanada.

7.6.5.8. O inicio da Subetapa 2.2 esta condicionado a aprovagdo do projeto executivo pela Fiscalizagao,
de modo a assegurar a conformidade do projeto executivo com as especificagdes do Edital. A
CONTRATANTE nido podera ser responsabilizada por eventuais prejuizos decorrentes da solicitagdo
de altera¢do de equipamentos e materiais para execugdo das usinas adquiridos previamente a aprovagao
do projeto pela Fiscalizagdo e que se demostrem incompativeis com o projeto aprovado.

7.6.5.9. Apds a aprovagio do projeto executivo pela Fiscalizagio, a CONTRATADA devera submeté-
lo a Concessionaria de Distribuigio e solicitar o acesso ao sistema de distribuigio. A CONTRATADA
deve realizar todas as a¢des necessarias para obten¢do do parecer de acesso e aprovagdo do ponto de
conexao.

7.6.5.10. A CONTRATADA poder4 iniciar a implanta¢do da usina antes da emissdo do Parecer de
Acesso pela Concessionaria.

7.6.5.10.1. O risco e eventuais custos de alteragdes de projeto decorrentes de exigéncias impostas pela
Concessionaria sdo de responsabilidade da CONTRATADA, o que ndo podera acarretar aditivos
contratuais ou acréscimos de prego a8 CONTRATANTE.

7.6.6. Subetapa 2.2 - Execuc¢io das Usinas

7.6.6.1. Na Subetapa 2.2 serdo efetivamente executados os servigos de instalagdo dos equipamentos e
materiais que compdem as usinas de acordo com o projeto executivo e cronograma aprovados.

7.6.6.2. A execugio dos servigos sera precedida pela instalagio do canteiro e pela placa de identificagdo
em conformidade com o projeto aprovado na Subetapa 2.1.

2.6.63. Nesta fase, também deverdo ser instalados e integrados com a usina o Sistema de
Monitoramento e Gerenciamento.

2.6.6.4. As especificagdes dos equipamentos, materiais e servigos referentes a Subetapa 2.2 encontram-
se no Anexo 1-A — Caderno de Encargos e Especificagdes.

76.6.5. Ao final da conclusio dos servicos desta etapa a CONTRATADA devera realizar a
desmobilizagdo do canteiro e a limpeza de seu local de instalagdo.

as placas, os inversores e os quadros, removendo a poeira ou restos de entulho que porventura
existirem.

7.6.7. Subetapa 2.3 — Sistema de Monitoramento e Gerenciamento

7.6.7.1. A Subetapa 2.3 tera inicio apos a conclusdo dos trabalhos de instalagdo da Subetapa 2.2, com
a finalizagdo dos servigos civis, mecanicos e elétricos.



Qo™ 0ng,

L5~

MUNICIPIO DE I

I AU A Estado do Ceara £} -—%—L—-
Prefeitura Municipal de Taua °‘:f '

Secretaria de Infraestrutura, Conservagdo e Servigos Pubf’(:ﬁs-w""‘

(=]

7.6.7.2. Esta etapa visa a implanta¢io e configura¢io do SISTEMA DE MONITORAMENTO E
GERENCIAMENTO, expostos no Anexo 1-A — Caderno de Encargos e Especificacdes.

7.6.7.3. Para cumprir o objetivo desta etapa, as usinas serdo submetidas a inspegdes, testes e
verificagdes de montagem, seguranga, além de testes de funcionamento da usina e do Sistema de
Monitoramento e Gerenciamento (SMG).

7.6.7.4. A execuglo completa dos procedimentos de verificagdo desta etapa necessita que a usina ja
esteja conectada a rede de distribui¢do da Concessionaria.

7.6.74.1. A CONTRATADA devera promover todas as a¢cdes necessarias para possibilitar a conexiio
do sistema fotovoltaico a rede de distribuigdo. Em especial, destacam-se a solicitagdo de acesso e
resolugdo de eventuais pendéncias documentais da usina, bem como a solicitacdo de vistoria e
adequagdo de eventuais condicionantes identificadas pela Concessionaria para fins de aprovagdo do
ponto de conexdo.

7.6.8. Subetapa 2.4 — Treinamento Técnico-Operacional

7.6.8.1. Esta etapa tera inicio com a conclusio da etapa anterior e visa treinar e capacitar 05 (cinco)
pessoas indicadas pela CONTRATANTE para que estejam aptas a manusear todo o sistema das usinas
fotovoltaicas.

7.6.8.2. Esse treinamento supramencionado, devera seguir as orientagdes dispostas no Anexo 1-A —
Caderno de Encargos e Especificagdes.

7.7. 3* ETAPA — Recebimento

7.7.1. O Recebimento sera realizado para cada usina fotovoltaica prevista na contrata¢io.

7.7.1.2. ACONTRATADA devera efetuar vistoria criteriosa nas instala¢des de cada usina fotovoltaica
apos a execugdo dos servigos especificados na Etapa 2, de modo a garantir que os objetos estdo aptos

a serem recebidos pela CONTRATANTE.

7.7.1.3. Posteriormente, a CONTRATADA devera comunicar a conclusdo dos servigos de implantagio
da usina a Fiscalizag8o, por escrito e dentro do prazo contratual da Etapa 2.

7.7.1.4. A emissdo da comunicagao escrita de conclusio da usina fora do prazo contratual caracterizara
atraso na execug¢ao do servigo, sujeitando a CONTRATADA as sangdes previstas neste Contrato.

7.7.1.5. O recebimento da comunicagdo de témmino da implantagio de determinada usina pela
Fiscaliza¢do implica a suspens@o da contagem do prazo de execugdo da Etapa 2 para o referido objeto.

7.7.1.5.1. A suspensdo de prazo permanecera vigente até a manifestagdo da Fiscalizagdo quanto a
emissdo do Termo de Recebimento.
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7.7.1.6. O Termo de Recebimento da Usina Fotovoltaica sera emitido pela Fiscalizagio em até 15
(quinze) dias, contados a partir da comunicagdo escrita da CONTRATADA relativa a conclusio da
Etapa 2, desde que ndo haja mais pendéncias a serem solucionadas.

7.8. 4 ETAPA — Garantia de Desempenho

7.8.1. Apés a emissdo do Termo de Recebimento da usina, a CONTRATADA iniciara a prestagio da
Garantia de Desempenho do objeto recebido, incluindo o servigo de manutengio, nos termos do titulo
GARANTIA DE DESEMPENHO, descrito no Anexo 1-A - Caderno de Especificagdes, por um
periodo de 12 (doze) meses.

7.8.2. A data de emissdo do Termo de Recebimento € o marco para contagem de prazo do periodo de
tempo da Garantia de Desempenho.

7.8.3. O inicio deste servigo esta condicionado a apresentagio do registro de responsabilidade técnica
no conselho profissional competente.

784. A CONTRATADA estara sujeita a multa, conforme previsto nas SANCOES
ADMINISTRATIVAS, se descumprir os prazos e as demais obrigagdes estabelecidas para esta etapa.

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

8.1.  Os representantes da CONTRATANTE especialmente designados como Fiscais do Contrato,
que deverao ser nomeados pelo(a) Secretario(a) da Pasta, serdo os responsaveis pelo acompanhamento
e fiscalizagdo da execugdo da Ata de Registro de Pregos.

8.2. O Municipio de Taud reserva-se ao direito de proceder a analise pelo corpo técnico da Secretaria
CONTRATANTE. Caso fiquem constatadas irregularidades em relagdo ao objeto ou este nio se
enquadrar nas exigéncias minimas, resultara na ndo aceitagdo do objeto.

8.3. Constatando que o objeto recebido ndo atende as especificagdes estipuladas neste edital, ou
ainda, que ndo atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o o6rgdo responsavel pelo
recebimento expedira oficio & empresa CONTRATADA, comunicando e justificando as razdes da
recusa e, ainda, notificando-a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possivel.

8.4. Decorrido o prazo estipulado na notificacdo sem que tenha havido a solugdo do problema em
relagdo as irregularidades apontadas, a Secretaria de CONTRATANTE dara ciéncia a Procuradoria
Juridica do Municipio de Tau4, a fim de que se proceda a abertura de processo administrativo, de
acordo com as normas contidas na Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, para aplicagio das
penalidades cabiveis.

9. GARANTIAS

9.1. Garantia dos Equipamentos
9.1.1. Apods a emissd@o do Termo de Recebimento da usina, a CONTRATADA assinara Termo de
Garantia dos Equipamentos.
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9.1.2. Durante a fase de garantia dos equipamentos, a CONTRATADA respondera por todos os
problemas com equipamentos e intermediara o processo de conserto/substitui¢do com os fabricantes.

9.1.3. Todos os custos relativos ao acionamento da garantia, por exemplo, remogio e transporte de
equipamento defeituoso, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

9.1.4. Relagdo de equipamentos € garantia minima:

a) inversores: 60 (sessenta) meses;

b) placas: 60 (sessenta) meses;

c) componentes do SMG: 1(um) ano, salvo na hipdtese de o fabricante e/ou fornecedor oferecer
garantia superior a 1(um) anos.

9.1.4.1. Os prazos serdo contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento.

9.1.5. O prazo para substitui¢io de equipamentos e/ou componentes em garantia devera respeitar os
limites estabelecidos no Titulo GARANTIA DE DESEMPENHO, Anexo 1-A — Caderno de Encargos
e Especificacdes.

9.1.6. No caso de modulos fotovoltaicos e/ou inversores estes serdo trocados por modulos idénticos em
marca, modelo e capacidade do substituido.

9.1.7. Caso tenha havido descontinuidade na fabrica¢io do item a ser substituido, a CONTRATADA
devera enviar carta do fabricante com sugestdo de equipamento para substituir da mesma marca, porém
de modelo diverso, mas poténcia igual e garantindo que tal equipamento sera recebido igualmente sem
nenhum prejuizo de fungdes, capacidades e desempenho da usina fotovoltaica.

9.1.8. Todo o custo e a responsabilidade pelo recolhimento e entrega dos equipamentos e materiais,
bem como a sua instalagio e refazimento dos servigos, que apresentarem defeito durante o prazo de
garantia sera da CONTRATADA.

9.2. Garantia do Servico de Instalacio da Usina

9.2.1. A CONTRATADA dara 60 (sessenta) meses de garantia completa do servigo de instala¢io de
cada usina (m3o-de-obra, materiais € equipamentos) a contar da data de emissio do Termo de
Recebimento, excluidos os produtos cujo tempo de garantia foram definidos no ITEM 9.1.

9.2.2. E obrigagdo da CONTRATADA a reparagio dos vicios verificados dentro do prazo de garantia
do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Administragao pelo art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art.
12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

9.3. Garantia de Desempenho

9.3. A CONTRATADA prestara 12 (doze) meses de garantia de desempenho de cada usina, incluido
o servi¢o de manutenc¢do, a contar da data de emissao do Temo de Recebimento, nos termos do titulo
GARANTIA DE DESEMPENHO, Anexo 1-A — Caderno de Encargos e EspecificacGes.
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10. DO CONTRATO

10.1. A vencedora do presente certame assinara o respectivo Contrato no prazo de 05 (cinco) dias tteis
a partir da sua notificagdo, devendo prestar garantia, nos termos do item 11 deste Anexo

10.1.1. O prazo para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo,
quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela CONTRATANTE.

10.2. O Contrato tera duragio de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

10.3. Para a assinatura do contrato, a adjudicataria indicara a CONTRATANTE, o nome de seu
preposto ou empregado com competéncia para manter entendimentos e receber comunicag¢des ou
transmiti-las a0 Orgdio Responsavel pela fiscalizagio do contrato, juntamente com os nimeros de
telefone e o e-mail que serdo utilizados para contato.

10.3.1. Qualquer alteragdo dos dados fornecidos devera ser formalmente comunicada ao Orgio
Responsavel.

10.4. Para a assinatura do contrato, a Adjudicataria devera comprovar o vinculo contratual com o(s)
profissional(is) indicados, por meio da apresentagdo de original ou copia autenticada de:

a) CTPS ou registro de empregado, quando o vinculo for de natureza trabalhista;

b) estatuto ou contrato social, quando o vinculo for societario;

¢) contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislagdo civil, quando o vinculo for contratual.

10.4.1. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Adjudicataria devera(o) participar dos servigos objeto da
licitagdo, admitindo-se a substitui¢ao por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior, desde
que, prévia e formalmente aprovada pela Administragio.

10.5. O Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrardo o Contrato, como se nele
estivessem transcritos.

10.6. Caso a adjudicatéria convocada ndo assine o Contrato no prazo e nas condig¢bes estabelecidos, a
Prefettura Municipal de Taud reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de
classifica¢do, para fazé-lo em conformidade com a proposta desta, apos negociagio e verificagio da
adequagdo da proposta e das condi¢Ges de habilitagdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo das
sangoes cabiveis.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1. Para seguranga do cumprimento de suas obrigacdes, a CONTRATADA prestarid garantia de
execugdo, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, em de acordo com o artigo 56,
§1° da LEI n 8.666/93.

11.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
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¢) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

11.3. A garantia sera prestada no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da entrega da via do
contrato e s6 podera ser levantada, apos o término do prazo da vigéncia contratual.

11.3.1. Nio serdo aceitas minutas de garantias.

11.3.2. A garantia, ou os documentos que a representam, devera ser apresentada no enderego da
Unidade CONTRATANTE.

11.4. A vigéncia da garantia devera corresponder ao prazo contratual acrescido de, pelo menos, 90
(noventa) dias, contados a partir do término da vigéncia do contrato, devendo ser renovada a cada
prorrogagdo contratual.

11.4.1. Ndo serdo aceitas garantias concedidas de forma proporcional ao seu prazo de validade.

11.4.2. Nao serio admitidas garantias contendo clausula que fixe prazos prescricionais distintos
daqueles previstos na lei civil.

11.4.3. A CONTRATADA ficara obrigada a prorrogar a vigéncia da garantia apresentada sempre que
a vigéncia contratual ultrapassar a data estimada na ocasido de sua assinatura.

11.4.4. No caso de alteragio do valor do contrato, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo, ainda
que retroativamente.

11.5. Apresentada a garantia contratual e existindo qualquer pendéncia que impeca o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA sera comunicada para regulariza-la ou substitui-la, sendo-lhe assinalado
o prazo de 10 (dez) dias, contado da data da notificagdo, que podera ser realizada por e-mail.

11.5.1. Recebida a garantia para reexame e remanescendo a necessidade de ajuste, a CONTRATADA
sera novamente comunicada, sendo-lhe assinalado o prazo cabal de 5 (cinco) dias para sanear a(s)
pendéncia(s), contado da data da notificacdo.

11.5.2. Ultimadas as medidas constantes deste item 11.5 sem que a garantia esteja em plenas condigdes
de ser aceita definitivamente, serio tomadas as providéncias para a aplicagdo de sangdes a
CONTRATADA, de acordo com as regras previstas no EDITAL e no Contrato.

11.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obriga¢3o,
durante a vigéncia contratual, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data da notificagdo.

11.7. No caso de rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia sera executada para
ressarcimento 8 CONTRATANTE das multas e indenizag¢des devidas, sem prejuizo da aplica¢do das

sang¢des administrativas previstas no EDITAL e no Contrato.

11.8. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
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a) CAUCAO EM DINHEIRO - A licitante fara a comprovagdo mediante a apresentacdo de
deposito na conta corrente, em nome da Prefeitura Municipal de Taua. Caso no recibo de depdsito
conste o deposito feito em cheque, a licitante devera juntar declaragdo em original, fornecida pelo
BANCO confirmando a compensagéo do cheque, € a liberagio do valor na conta da Prefeitura.

b) CAUCAO EM TiTULO DA DiVIDA PUBLICA - O Titulo devera vir acompanhado dos
registros pertinentes, inclusive o referente a sua origem. O seu valor sera obtido considerada a cotagio
vigente no terceiro dia Gtil anterior a data de assinatura do contrato. Caso o documento ndo apresente
esse valor atualizado, a CONTRATANTE procedera a atualizagio, aplicando a TR ou, caso esta seja
extinta, qualquer outro indice equivalente.

¢) FIANCA BANCARIA - A licitante entregara o documento original fornecido pela Institui¢do
que a concede, no qual constara os dados: 1. BENEFICIARIO; 2. OBJETO; 3. VALOR: 4. PRAZO
DE VALIDADE; 5. Que a liberagdo sera feita mediante a devolugao do documento original ou,
automaticamente, apos o prazo de validade da carta.

a) SEGURO-GARANTIA - A apdlice devera ser emitida em favor da CONTRATANTE
(beneficiaria do seguro), e por seguradora em situagdo regular na Superintendéncia de Seguros
Privados.

11.9. A garantia contratual sera devolvida de oficio ou por solicitagdo da Contratada que, apos
concluidas as diligéncias necessarias, propora a autoridade competente a devolu¢io da garantia

contratual.

11.9.1. Autorizada a devolugdo, a CONTRATANTE preparara o expediente necessario a entrega da
garantia e solicitara o comparecimento da CONTRATADA para a retirada dos documentos.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da Ata de Registro de Precos, cormrerdo pela fonte de recursos
do(s)orgao(s)/entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Pregos), a ser informada
quando da lavratura do contrato.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Constituem obriga¢des da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL no Contrato.

13.2. A CONTRATADA devera cumprir fielmente as obrigacGes assumidas, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecugio total ou parcial.

13.3. Além do estatuido no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprira as instrugdes
complementares do Orgdo Responsavel, quanto a execugdo e ao horario de realiza¢do dos Servigos,
permanéncia e circulacdo de seus empregados nos locais de execu¢do dos servigos.

13.4. Para o pessoal em servigo sera exigido o porte de cartdo de identificagdo, a ser fornecido pela
prestadora dos servigos, além do uso de uniforme que identifique a CONTRATADA.

13.4.1. Os empregados da CONTRATADA, além de portar identificag@o, deverdo se apresentar sempre
limpos e asseados, quer no aspecto de vestuario e calgado, quer no de higiene pessoal, devendo ser
substituido imediatamente aquele que ndo estiver de acordo com esta exigéncia, mediante comunicag¢do
do Orgdo Responsavel.
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13.42. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Adjudicataria como responsavel(eis) técnico(s),
devera(do) participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituigdo por profissional(is)
de experiéncia equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada pela Administragio.

13.5. Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execugio dos servigos, embora sujeitos
as normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, ndo terdo com ela qualquer vinculo
empregaticio ou de subordinagdo.

13.6. Todas as obrigagdes tributarias, trabalhistas e sociais, inclusive aquelas relativas ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e & Previdéncia Social, sdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, como unica empregadora da mao de obra utilizada para os fins estabelecidos neste
Contrato.

13.7. A CONTRATADA respondera integral e exclusivamente por eventuais reclamagdes trabalhistas
de seu pessoal, mesmo na hipotese de ser a CONTRATANTE acionada diretamente como
Correclamada.

13.8. A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente
causados ao patriménio da CONTRATANTE ou de terceiros por a¢do ou omissdo de seus empregados
ou prepostos, na area de prestag@o dos servigos, mesmo que fora do exercicio das atribuigdes previstas
neste Contrato.

13.9. A CONTRATADA comunicara, verbal e imediatamente, ao Orgio Responsavel, todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo dos servigos e, em até dois dias titeis apos o ocorrido,
reduzira a escrito a comunicagdo verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstincias
julgados necessarios ao esclarecimento dos fatos e entregara o termo ao Orgio Responsavel.

13.10. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem imperfeigdes, vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugio dos servigos ou de materiais empregados, por exigéncia do Orgfio
Responsavel, que lhe assinara prazo compativel com as providéncias ou reparos a realizar.

13.11. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execu¢do deste Contrato, todas as
condigbes de habilitagdo exigidas no momento da licitagio.

13.12. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar 8 CONTRATANTE, sempre que expire o prazo
de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidao Negativa de Débitos relativos
a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

13.12.1. A n3o apresentacio das certidoes e do certificado, na forma mencionada no item 13.12,
implicara o descumprimento de clausula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisdo deste

Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI n°® 8.666/93.

13.14. A CONTRATADA devera ainda:
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a) executar todos os servigos de acordo com as normas técnicas vigentes, leis, decretos, regulamentos,
portarias € normas federais, estaduais e municipais, que direta ou indiretamente sejam aplicaveis ao
objeto deste Contrato;

b) executar todos os servigos de acordo com as recomendagdes dos fabricantes dos materiais e
equipamentos instalados;

¢) cumprir as solicitagdes de corregdes feitas pela Fiscalizagio quando da execugdo e do recebimento
dos servigos;

d) apresentar pareceres técnicos, documentos técnicos (parciais ou em sua totalidade) ou quaisquer
esclarecimentos acerca do objeto da presente contratagio, quando solicitados pela equipe de
Fiscalizagio da CONTRATANTE no prazo assinalado por esta,;

e) realizar o levantamento in loco das instalagdes existentes no local que terdo interferéncia e
interligagdo com o servigo que sera executado;

f) manter equipe técnica compativel em quantidade e qualidade suficientes para garantir a adequada e
ininterrupta execugdo dos servigos contratados nos prazos estabelecidos, ndo sendo aceitavel atraso
sob a justificativa de férias, descanso semanal, licengas em geral, falta ao servigo, demissdo, dentre
outros analogos;

g) assegurar a realizagdo dos servigos apenas por pessoas identificadas previamente pela
CONTRATADA junto ao Orgado Responsavel da CONTRATANTE,;

h) arcar com todas as despesas com transporte, hospedagem, diarias e outras que porventura vierem a
ocofrTer,

i) arcar com as despesas concernentes a taxas, licengas e emolumentos que venham a ser obrigatorios
até o Termo de Recebimento dos servigos;

j) apresentar relagdo de funcionarios que realizario os servigos, contendo nome e niumero da carteira
de identidade, assim como a indica¢do do(s) preposto(s) da CONTRATADA,

k) elaborar e manter sempre atualizado o mapa de execugdo dos servigos € apresenta-lo sempre que
solicitado pela Fiscalizag@o;

1) cumprir as determinagdes relativas a Seguranga do Trabalho disciplinadas no Caderno de Encargos
e Especificagdes;

m) comparecer as reunides de planejamento previstas nas etapas de execugao e as de acompanhamento
da execugdo, solicitadas pela Fiscalizagdo, devendo relata-las em ata a ser feita no Diario de Execugéo
dos Servigos, que sera apresentada & Fiscalizagdo para sua homologagio e assinatura,

n) fazer o planejamento das frentes de execugdo dos servigos com base em cronograma a ser elaborado
pela CONTRATADA de modo a cumprir os prazos de execugao;



0) apresentar tempestivamente os projetos das usinas na concessionaria de energia e nos demais 6rgfios
que forem necessarios para aprovagdo bem como sanar prontamente eventuais pendéncias técnicas
identificadas por eles, quando da aprovagao dos Projetos Executivos junto as autoridades competentes;

p) sanar prontamente eventuais pendéncias técnicas identificadas pela Fiscalizagdo, quando da
aprovagdo dos Projetos Executivos;

q) emitir, de forma escrita, a Comunicagdo de Entrega do objeto contratado a Fiscaliza¢do para iniciar
o processo de Recebimento do objeto contratual;

1) todas as demais obriga¢Oes necessarias para execugdo dos servigos de acordo com o descrito no
Contrato.

13.15. A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solugdo tecnoldgica que venha a ser
disponibilizada pela CONTRATANTE, para mensuragdo, controle e/ou monitoramento da

produtividade da execugio contratual.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:
a) expedir Ordens de Servigo;
b) analisar e aprovar os produtos entregues pela CONTRATADA, conforme previsto neste Contrato;

c) esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas,

d) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario
a execucao dos servigos, nos horarios previamente acordados;

e) notificar, por escrito, 3 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢gdes no curso da
execugio dos servigos, fixando prazo para a sua corregio;

f) paralisar a execug@o do servigo, sempre que ficar caracterizada uma situagdo de grave e iminente
risco a vida.

g) acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93;

h) efetuar os pagamentos devidos pela execuc¢io do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigéncias do contrato;

i) comunicar oficialmente & CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato; e

j) fazer o recebimento provisorio e definitivo do objeto, nas condigdes estabelecidas no Contrato.
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15. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

15.1. O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRACAO:

a) quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica aos
seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual, em decorréncia de acréscimo ou diminuigéo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n® 8.666/93 e suas altera¢des posteriores.

II - POR ACORDO DAS PARTES:

a) quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra, em face de verificag¢do técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagio da forma de pagamento, por imposi¢io de circunstincias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento, com relagio
ao cronograma financeiro fixado;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribui¢do da Administragdo, para a justa remuneragdo dos servigos, objetivando a manutengido do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato.

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 O licitante que ensejar o retardamento da execugio do certame, ndo mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execugio do Contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragdo falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagdo e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administragdo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
cominagdes legais.

16.2. A CONTRATADA ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecug¢ao total
ou parcial do contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita, mora de execugdo, inadimplemento

contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, garantida a prévia defesa:

I- Adverténcia, sangdo de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:

a) descumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas na licitagio;
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b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da
CONTRATANTE, desde que ndo caiba a aplica¢io de sangdo mais grave.

II- Multas (que poderdo ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadagdo Municipal - DAM, a ser preenchido de
acordo com instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE:

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na presta¢io dos servigos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infragdo a qualquer clausula ou condig¢do do
contrato, ndo especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer servigo rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a corregdo ndo se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data
da comunicagio formal da rejeigio;

III- Suspensdo temporaria de participagio em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragio, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;

IV- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punig¢@o ou até que seja promovida a reabilitagio perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administragio pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sang@o aplicada com base no inciso anterior.

16.3. No processo de aplicagdo de penalidades € assegurado o direito ao contraditorio € a ampla
defesa, garantida nos prados de 05 (cinco) dias uteis para as sang¢des previstas nos incisos I, I e III do
item 16.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sang@o prevista no inciso IV do mesmo item.

16.4. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, a contar da notificagdo ou decisdo do recurso. Se o valor da multa ndo for pago, ou
depositado, serd automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em
caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da CONTRATADA, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execugdo fiscal, com os encargos correspondentes.

16.5. As sang@es previstas nos incisos 111 e IV do item 16.2 supra, poderio ser aplicadas as empresas
que, em razio do contrato objeto desta licitagdo:

a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados;

¢) sofrerem condenag@o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
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16.6. As sangdes previstas nos incisos I, [Il e IV do item 16.2 supra poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

16.7. A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 02 (dois) dias uteis a contar da notificagdo que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa
de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprimento total da obriga¢io assumida.

16.8. As sangOes previstas no item 16.7 supra ndo se aplicam as demais licitantes que, apesar de ndo

vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital,
e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Obedecido o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA solicitara 8 CONTRATANTE a
medi¢ido dos trabalhos executados.

17.1.1. Uma vez medidos e aprovados os servigos pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara
nota fiscal/fatura de servigos para liquidagdo e pagamento da despesa.

17.1.2. A regra de medigdo dos servigos estd disciplinada no Anexo 1-A — Caderno de Encargos e
Especificagdes.

17.1.3. O pagamento das medigdes dos servigos de instalagdo realizados e aprovados pela Fiscalizagdo
somente ocorrera mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, do Diario de Execugio dos Servigos
devidamente preenchido até a data final do periodo da medigio.

17.1.4. Para os itens que ndo possuem critérios especiais de medigdo, a verificagdo dos servigos
executados sera efetuada pela Fiscalizag@o no trigésimo dia de cada periodo de medigéo.

17.1.4.1. A critério da Fiscalizagdo, podera ser realizada medigio intermediaria, desde que formal e
motivadamente solicitada pela CONTRATADA.

17.1.4.2. As medigbes serdo conferidas in loco pela Fiscalizagdo, tendo como base os documentos
apresentados pela CONTRATADA em que serdo informados os servigos concluidos até aquele
momento, descontados os ja aferidos e pagos em etapas anteriores.

17.1.5. Os documentos utilizados nas medigdes sdo planilhas, graficos, desenhos, fotografias e todos
os demais elementos de convicgdo que se entendam necessarios para a adequada comprovagio e
compreensdo quanto aos servigos executados no periodo.

17.1.6. Em cada medi¢do somente serdo aceitas e pagas as quantidades de servigos concluidos e
considerados compativeis com as especificagdes previstas em Edital.

17.1.7. A omissdo da CONTRATADA em realizar o levantamento e a documentagdo das medi¢des ou
a sua elaboragio deficiente acarretara a posterga¢do de sua conferéncia pela Fiscalizagdo até que a
falha seja suprida.
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17.2. A verificagdo da prestagdo do servico de garantia de desempenho sera feita mensalmente,
conforme critérios de medigdo no item respectivo do Anexo 1-A — Cadermno de Encargos e
Especificagdes, que levardo em conta o calculo do desempenho da usina e o atendimento dos niveis de
servigo acordados para resolu¢ao de ocorréncias.

17.2.1. A parcela do servigo prestada e aceita pela CONTRATANTE sera paga em parcelas mensais,
ndo se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

17.2.2. O pagamento de cada parcela serd feito por meio de depdsito em conta corrente da
CONTRATADA, em agéncia bancéria indicada, mediante a apresenta¢io de nota fiscal/fatura
discriminada, emitida no més subsequente ao da prestagdo dos servigos, apés atestagio pelo Orgio
Responsavel.

17.3. A instituigdo bancaria, a agéncia e o numero da conta deverdo ser mencionados na nota
fiscal/fatura.

17.4. A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da
Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais ¢ 4 Divida Ativa da Unido
(CND) e da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade
neles expressos. .
17.5. O pagamento sera feito com prazo ndo superior a trinta dias, contados do aceite do objeto e da
comprovagao da regularidade da documentagdo fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data
que ocorrer por ultimo.

17.5.1. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte
formula:

EM=IxNx VP

Na qual:
EM = Encargos Moratorios devidos,
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=1 _ I=6/100 [=0,00016438
365 365
em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

17.5.1.1. Os encargos morat6rios devidos serdo incluidos na fatura do més seguinte ao da ocorréncia.

17.6. Quando aplicavel, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estara sujeito as retengdes de
que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redagdo dada pelas Leis 9.711, de 1998 ¢ 11.933, de
2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem
a retengdo de tributos.
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17.7. Estando a CONTRATADA isenta das retengdes referidas no item anterior, a comprovagdo devera
ser anexada a respectiva fatura.

ANEXON.01-A
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

1.1. APRESENTACAO
Este Caderno de Encargos e Especificacdes tem por finalidade orientar a execugio, sob regime de
empreitada por prego unitario, do servi¢o de instalagdo de usinas fotovoltaicas.

As especificagdes deste documento complementam tecnicamente o instrumento contratual, sendo dele
parte integrante.

A numeragio dos itens e subitens de servicos deste Caderno de Encargos ¢ compativel com o que
consta na planilha do or¢amento de referéncia. Todavia, existem, neste Caderno de Encargos, alguns
subitens de servigos cuja numeragio ndo tem correspondéncia com o orgamento de referéncia, pois
possuem carater explicativo/normativo e ndo or¢amentario.

1.1.1. Terminologia

Neste documento serdo adotadas as seguintes convengdes:

° Contratante: ente publico;

° Fiscalizagdo: fiscal e seus substitutos, por assistentes de fiscalizagdo e eventuais
terceiros contratados com a fun¢do de acompanhar a execugdo do objeto contratado, prestando
assisténcia ao fiscal,

° Contratada: Empresa Contratada para executar os servigos objeto deste Edital;

) Caderno de Encargos e EspecificagGes: Parte deste Edital que tem por objetivo
definir o objeto da licitagio e do subsequente contrato, estabelecendo requisitos, condi¢des e diretrizes
técnicas e administrativas para sua execug¢io.

1.1.2. Escopo

O escopo desta contratagdo inclui, mas sem se limitar a:

a) Elaboragio do projeto;

b) elaboragé@o de Projeto das usinas, incluindo estudo de protecdo e seletividade considerando as
subestagdes existentes, os grupos geradores de emergéncia (quando for o caso) e a entrada da usina
fotovoltaica;

c¢) aprovagio de Projeto das usinas na concessionaria local de energia e nas demais autoridades
competentes;
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d) fornecimento e instalagdo dos médulos fotovoltaicos e suportes de fixagdo, compativeis com os
tipos de cobertura dos edificios ou das usinas de solo;

e) fornecimento e instalagdo de quadros CC nos casos disciplinados neste Caderno de Encargos e
Especificagdes;

f) fornecimento e instalagido dos inversores;
g) fornecimento e instala¢@o do sistema de aterramento e equipotencializagdo dos equipamentos;

h) Adaptagdes necessarias nos quadros elétricos que servirdo de pontos de conexdo com a rede
elétrica da concessionaria.

1) fornecimento e instalagio de todos os componentes necessarios para execugio das linhas
elétricas DC (corrente continua).

j) fornecimento e instalagdo de todos os componentes necessarios para execugdo das linhas
elétricas AC (corrente alternada)

k) fornecimento e instala¢@o de sistema de controle de injegdo de poténcia na rede de distribuigdo
da concessionaria, incluindo a eventual parametrizagdo dos relés de protegdo existentes de acordo
com os estudos de protegdo e seletividades apresentados e com as exigéncias da concessionaria.

1) servigos civis para instalagdo e passagem das linhas elétricas AC e DC.

m)fornecimento e instalagdo do sistema de gerenciamento e monitoramento para atender todas as
usinas previstas no objeto, incluindo a estrutura fisica de comunicagio e hardware de controle e
supervisio;

n) treinamento técnico-operacional das usinas;

0) garantia de desempenho com servigo de manuteng3o,

p) fornecimento de sobressalentes e ferramentas necessarias para possibilitar a execugdo dos
trabalhos de operag¢do e manutengdo das usinas.

q) desmobilizagdo e mobilizagio das usinas fotovoltaicas, quando houver interesse da Contratante;

1) todos demais servi¢os indicados neste documento e aqueles que mesmo nio listados vierem a
ser exigidos pela técnica/ equipamento/solugdo escolhida pela Contratada para plena execugio do
projeto, do cumprimento disposto no caderno de encargos ou determinado pela concessionaria de
energia elétrica.

A Contratada devera observar os mais altos padrdes de qualidade existentes no mercado e atender aos
requisitos minimos da especifica¢do técnica da ANEEL, CONCESSIONARIA ELETRICA LOCAL e
INMETRO. Nio serdo aceitos itens usados, recondicionados ou de segunda mio.

A Contratada devera fornecer todos os componentes e materiais necessarios para a conexao das usinas
fotovoltaicas com a rede elétrica da CONCESSIONARIA ELETRICA LOCAL.

A Contratada devera realizar o gerenciamento e a supervisio do projeto, de modo a assegurar o
cumprimento do contrato e seu cronograma. Dessa forma, a Contratada deve observar os prazos e
requisitos estabelecidos nas normas técnicas da CONCESSIONARIA ELETRICA LOCAL que
disciplinam as condi¢des de acesso ao sistema de distribuigdo, tais como solicitagdo e parecer de
acesso, realizac¢do de vistoria e aprovagao do ponto de conexdo.

A Contratada devera obter todas as licengas e aprovag¢des para a implantag¢do das usinas fotovoltaicas.
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1.2. ORIENTACOES GERAIS DA EXECUCAO DOS SERVICOS

A realizagio dos servigos e o transporte de materiais ocorrerdo em regra, durante a semana, de 8h as
18h. Em casos excepcionais, podera ser solicitada a realizagdo durante os fins de semana e feriados
para evitar a paralizagio e/ou interferéncia dos servigos que ocorrem durante o expediente.

A Contratada devera apresentar qualquer documentagéo pertinente ao Contrato sempre que requendo
pela Fiscalizag@o.

Salvo o expressamente indicado em contrario, todos os itens constantes neste documento dizem
respeito a servigos, ou seja, incluem tanto o fornecimento de materiais quanto de mio de obra de
execu¢do e/ou instalagdo nos locais indicados em projeto, de acordo com as especificagdes deste
documento.

Além dos materiais e da mao de obra, deverdo estar incluidos nos pregos dos servigos acima relatados
ferramentas, equipamentos de protegdo individual e coletivo, materiais de consumo, mobilizagao,
transporte, todos os impostos, encargos e leis sociais e demais itens que forem necessarios para a
execugiio dos servigos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos
contratados.

A Contratada é responsavel pelo descarte correto dos materiais e residuos dos servigos executados. E
proibido o langamento de qualquer material fora dos locais autorizados, mesmo que de forma
temporaria.

1.2.1. Ordem de Servico e Inicio da Execucio

Para iniciar os servigos, a Contratada recebera Ordem de Servigo a ser expedida pela Contratante por
usina nos prazos disciplinados no Contrato.

1.2.2. Legislaciao, Normas e regulamentos

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, dos decretos, dos regulamentos, das normas
técnicas, das portarias e das normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis
ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores, em especial:

® Normas Técnicas ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
° Instrugdes e resolugdes dos Orgios do Sistema CONFEA/CREA, CFT e do CAU;
° Regulamentos das empresas concessionarias de energia,

Nas situagdes em que esses documentos forem omissos, deverdo ser consideradas as prescrigdes,
indicagdes, especificagdes, normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como
referéncia técnica, bem como prescrigdes e recomendagdes de fabricantes.

Devem ser observados para execug¢do do servigo e fornecimento dos materiais e equipamentos, em
especial, os seguintes normativos técnicos, em suas versdes vigentes:

° NBR 5410 — Execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo;

e NBR 16612 — Cabos de poténcia para sistemas fotovoltaicos, ndo halogenado, isolados, com
cobertura, para tensdo de até 1,8kV C.C entre condutores — Requisitos de desempenho

e  NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;

e  NBR 5419 - protegdo contra descargas atmosféricas;
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e NBR 16274- Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos para
documentagio, ensaios de comissionamento, inspegao e avaliagdo de desempenho;

e NBR 16149- Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexdo com a rede
elétrica de distribuigio;

e NBR 16150- Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexdo com a rede
elétrica de distribui¢io - Procedimento de ensaio de conformidade;

e NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para inversores de sistemas
fotovoltaicos conectados a rede elétrica,

e NBR IEC 61643-1 - Dispositivos de protegdo contra surtos em baixa tensdo: Dispositivos de
prote¢do conectados a sistemas de distribuigdo de energia de baixa tensdo — Requisitos de
desempenho e métodos de ensaio;

® IEC 61215 - Qualifica¢ao de Moédulos Fotovoltaicos;

e NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas
fotovoltaicos conectados a rede elétrica,

° IEC 61730 - Qualificagdo de seguranga do modulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para construgao €
testes, incluindo a classe de protecao II;

e IEC 62109 - Seguranga de conversores de energia para uso em sistemas fotovoltaicos;

e  Documentos normativos da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): PRODIST
MODULO 3; RESOLUCAO 482/2012; RESOLUCAO 687/2015.

Sao igualmente aplicaveis as normas necessarias a aplica¢io daquelas indicadas acima. Para situag¢des
ndo abordadas por nenhum normativo, os padrdes serdo estabelecidos pela Fiscalizagdo, de
maneira a garantir a qualidade dos servigos contratados.

1.2.3. Projetos de Servicos

A Contratante esclarecera a Contratada as eventuais dividas que a Contratada tiver sobre os servigos
que compdem o objeto do contrato, em conformidade com as disposi¢des do Caderno de Encargos e
Especificagdes, que servirdo de base para elaboragdo do Projeto de instalagdo das usinas.

A Contratada devera executar os servicos em conformidade com desenhos, especificagdes e demais
elementos do Projeto Executivo, bem como com as informagdes e instrugdes contidas no Caderno de
Encargos e Especificagoes.

Possiveis indefini¢des ou omissdes deste documento fornecido pela Contratante ndo poderdo constituir
pretexto para a Contratada solicitar aditivos contratuais ou alterar as composicdes de custos unitarios.

Todos os elementos deste documento deverdo ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e
durante a execucdo dos servigos, devendo qualquer incoeréncia, falha ou omissdo constatada ser
informada a Fiscalizagdo imediatamente.

1.2.4. Materiais

As referéncias de marcas e/ou modelos constantes no Titulo ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS sio referenciais e visam referenciar, exemplos de materiais e equipamentos que
atendem as caracteristicas e o desempenho técnico requeridos neste documento. Para todos os materiais
referenciados com marcas e/ou modelos, poderdo ser aceitos produtos equivalentes técnicos.
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A eventual substituicdo de materiais e equipamentos, constantes deste Caderno de Encargo e
Especificagdes, a que a proposta vencedora adere, somente ocorrera mediante prévia solicitagdo
devidamente justificada, fundamentada e aceita pela Fiscalizagao.

A Contratada submetera previamente a aprovacao da Fiscalizagdo, em tempo habil para analise, toda e
qualquer alternativa de aplicagdo de materiais e equipamentos a ser considerada na execugdo dos
servigos objeto do contrato, devendo comprovar, rigorosamente, a sua equivaléncia, em conformidade
com os requisitos e as condigdes estabelecidas no Caderno de Encargos e Especificac¢des.

Os materiais propostos nestes casos devem ser reconhecidamente de versdo tecnologica mais recente,
de primeira qualidade quanto aos componentes e acabamentos empregados, observando-se
rigorosamente as especificagdes € normas pertinentes.

1.2.5. Seguranca e Saide no Trabaltho

Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo as medidas de seguranga
a serem adotadas durante a execugdo dos servigos.

Cabera a Contratada:

° Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) especificos e necessarios
para as atividades que serdo desenvolvidas, bem como fiscalizar o uso durante as atividades;

° Comunicar os acidentes do trabalho ocorridos (com ou sem afastamento) a
Fiscalizagio e a Previdéncia Social por meio da emissdo da Comunicagio de Acidente do
Trabalho (CAT), nos termos do artigo 22 da Lei 8.213/91, entregando uma cdpia da CAT a
Fiscalizagdo no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da ocorréncia do acidente;

° Adotar todas as medidas de controle cabiveis para evitar a ocorréncia de acidentes
com os seus trabalhadores durante o desenvolvimento das atividades bem como com terceiros
nio envolvidos diretamente na atividade;

° Adotar os procedimentos de seguranga do trabalho descritos nos itens classificados
como trabalho em altura, imprescindiveis para liberacdo do inicio das atividades, conforme
NR35

° Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro

de servigo e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

° Estocar € armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas ¢ a
circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio;

° Evitar e controlar a proliferagdo de vetores de doengas como mosquitos em aguas
paradas e roedores em lixo.

Os operarios deverdo ser adequadamente treinados e usar uniformes, identificagdes e
equipamentos de protegio individual.

A Contratante realizara inspegdes periodicas no canteiro de servigo a fim de verificar o cumprimento
das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagido dos equipamentos de
protegao individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que ofere¢cam riscos aos
trabalhadores, bem como a observincia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga
e saude no trabalho.
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A Contratante podera paralisar a execugio do servigco sempre que ficar caracterizada situagdo de grave
¢ iminente risco a vida.

1.2.6. Execuc¢io dos servigos
Durante a execug¢io dos servigos, a Contratada devera:

° Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos
a legislag@o social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servigos objetos do contrato;

° Atender as normas e portarias sobre seguranga e saiide no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos e Especificagdes, na condigdo de unica
responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta
ou indiretamente envolvidas nos servigos objeto do contrato;

® Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até¢ o Recebimento Definitivo
dos servigos;

® Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo, o Plano de Execu¢do e o Cronograma
Detalhado dos servicos, elaborados em conformidade com o cronograma do contrato e modelo
fornecido pela Contratante.

° Submeter a aprovagio prévia da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e
plano de execugdo dos servigos, de modo a manté-la informada sobre o desenvolvimento dos
trabalhos;

° Submeter previamente e em tempo habil a aprovagdo da Fiscalizagdo qualquer
modificagdo nos métodos construtivos originalmente previstos neste documento;

° Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo determinados pela
Fiscalizac3o;

° Comunicar imediatamente & Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

° Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo, em tempo habil para analise, os prototipos
ou as amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos;

° Quando for o caso, realizar, em laboratorios credenciados e/ou acreditados, os testes,
ensaios, exames € as provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

° Evitar interferéncias com as propriedades, as atividades e o trafego de veiculos na
vizinhanga do local dos servigos, programando adequadamente as atividades executivas;

° Elaborar relatorios gerenciais periodicos de execugdo dos servigos, em
conformidade com os requisitos estabelecidos pela Fiscalizagao;

® Aguardar aprovagio expressa da Fiscaliza¢@o para a realiza¢do de intervengdes nas
edifica¢des, por exemplo, execugdo de aberturas e de furos;

° Retirar pessoal, maquinas, equipamentos, materiais ¢ instalagdes provisorias do local

dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos €
detritos de qualquer natureza,

° Entregar a Fiscalizagdo, sempre que solicitado, os comprovantes da adogdo das
providéncias mencionadas acima.
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° E obriga¢io da Contratada a reparagio dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia dos servigos e produtos, tendo em vista o direito assegurado a Administra¢do pelo
art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

° A presenga da Fiscalizagdo durante a execug@o dos servigos, quaisquer que sejam os
atos praticados no desempenho de suas atribuigGes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera tinica e integralmente pela execugio
dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da
legisla¢do em vigor.

. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeigdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e as substituigdes
necessarias, seja por meio proprio ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

° A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omisses e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora.

1.2.7. Divergéncias

As informagdes constantes no Caderno de Encargos e EspecificagBes sdo complementares. No caso de
haver divergéncias entre elas, fica estabelecido que:

® No caso de divergéncia entre a planilha or¢amentaria e as especificagdes técnicas,
prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes técnicas, por ultimo, da planilha
orgamentaria, sempre consultada a Fiscalizagdo.

° No caso de divergéncias a Contratada devera consultar a Fiscaliza¢do acerca do
procedimento a ser adotado.

1.2.8. Fiscalizacdo

A Contratante mantera, desde o inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que fardo o
acompanhamento e controle de todas as fases dos trabalhos. A equipe fixa de fiscalizagdo, que contara
com engenheiros, arquitetos e outras categorias profissionais adequadas, realizara o acompanhamento
continuo e minucioso de todas as fases do empreendimento, agindo com o propoésito de evitar que se
realizem servigos em desacordo com as especificagOes técnicas e que se utilizem materiais com
qualidade inferior a minima especificada.

A Contratada devera garantir e facilitar a ampla agio da Fiscaliza¢do, permitindo o acesso aos servigos
em execugdo, bem como atendendo prontamente as solicita¢Ses que lhe forem efetuadas.

Todos os atos e as instrugdes emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como praticados pela
Contratante.

Compete a Fiscalizagdo, dentre outras, as seguintes atividades:
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° Realizar as medi¢des dos servigos executados;

° Verificar, aprovar e remeter os relatorios periddicos de execugdo dos servigos, em
consonancia com as fases do cronograma fisico-financeiro, ao Contratante, elaborados em
conformidade com os requisitos estabelectdos no Caderno de Encargos e Especificagées;

® Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagio pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos e Especificagbes, orgamentos,
cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de
ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos e catalogos de materiais € equipamentos
aplicados nos servigos;

° Analisar, sugerir e aprovar toda e qualquer documentagdo técnica relativa aos
Servigos;
° Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

° Promover reunides periddicas no canteiro de servigo ou em outro lugar designado
pela Fiscalizagdo para analise e discussdo sobre o andamento dos servigos, esclarecimentos e
providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;,

® Verificar, esclarecer ou solucionar, de forma tempestiva, incoeréncias, falhas e
omissdes eventualmente constatadas, especifica¢des e demais elementos, bem como fornecer
informagdes e instru¢Ges necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

° Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos
em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com outras
atividades da propria Contratante ou de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pela Contratante;

® Propor as medidas que couberem para a solugdo dos problemas surgidos em
decorréncia de solugo técnica na execugao dos servigos e informar a Contratante;

° Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nio seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

° Exigir expressamente da Contratada, na execugdo do servigo, o emprego de material
novo, de primeira mi3o e de boa qualidade, bem como observar rigorosamente as
especifica¢des técnicas e regulamentagio aplicaveis.

° Solicitar ou autorizar a substitui¢do e/ou retirada de materiais e equipamentos que
sejam considerados defeituosos, inadequados, incompativeis, dispensaveis ou inaplicaveis aos
Servigos;

° Solicitar € acompanhar a realiza¢do de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servigos objeto do contrato;

° Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugio dos servigos, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos, atualizando
mapa geral de servigos executados e notificando a Contratante quanto a inobservancia de
clausulas contratuais ou quaisquer ocorréncias que possam trazer dificuldades, atrasos,
defeitos e prejuizos a execugdo dos servigos;
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° Exercer rigoroso controle sobre a seguranga, prote¢do, organizagio, limpeza e
conservagdo do local de execugio do servigo;

° Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificando e
atestando as respectivas medigdes, bem como conferindo, visitando, encaminhando e dando
parecer, aprovando ou ndo o faturamento das medi¢des e as faturas emitidas pela Contratada,
que devera refazer, sem 6nus para o Contratante, as medi¢des e os relatorios ndo aceitos pela
mesma,

® Verificar, aprovar ou exigir a substituigdo de materiais, equipamentos € servigos
solicitados pela Contratada e admitidos no Caderno de Encargos € Especificagdes, com base
na comprovagio da equivaléncia técnica entre os componentes, em conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos e Especificagdes,

° Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da Contratada e/ou seu preposto,
devidamente justificada, que embarace ou dificulte a a¢io da Fiscalizagdo ou cuja presenga
no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

) Zelar para que a execugdo dos servigos ndo interfiram, indevida ou
desnecessariamente, nas propriedades e instalagdes vizinhas, no acesso € no uso das vias e dos
bens publicos ou privados, obrigando a Contratada a reparar prontamente os danos causados;

° Fiscalizar a remogio, antes do recebimento das usinas, das instala¢des provisorias e
do material indesejavel, e a recomposigdo das respectivas areas de acessos,

° Exigir que a Contratada tome medidas preventivas a fim de se evitar danos a
terceiros, em consequéncia da execug¢do dos trabalhos, inclusive os que possam afetar os
servigos ao encargo de concessionarias de servigo publicos;

® Nio admitir a subcontrata¢do, pela Contratada, mesmo que parcial, sem que haja
prévia e expressa anuéncia da Fiscaliza¢ao;

° Comunicar a Contratante, apresentadas as devidas justificativas, a eventual
necessidade de acréscimo ou supressdes de servigos, materiais ou equipamentos, para que seja
realizada a apreciagio do pleito, por parte da Fiscalizagao.

Todas as comunicacdes da Fiscalizagio a Contratada, ou vice-versa, convenientemente
identificadas, serdo transmitidas por escrito, podendo ser utilizado e-mail, ¢ s6 assim
produzirio seus efeitos. Todas as ocorréncias, solicitagdes ¢ divergéncias eventualmente
encontradas serdo descritas, também, no Diario de Execugdo dos Servigos.

Em carater excepcional, admite-se a comunicagio verbal por parte da equipe de fiscalizagao,
cujo teor devera ser reduzido a termo assim que possivel.

1.2.9. Diario de Execuc¢io dos Servicos

O Diario de Execuciio dos Servigos, em modelo fornecido pela Contratante, com paginas numeradas
em trés vias, sera destinado ao registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagio contratual,
como: modifica¢des de projeto, conclusio e aprovagio de servigos e etapas construtivas, autorizagdes
para execugdo de trabalho adicional, autorizagio para substituigdo de materiais e equipamentos,

ajustes no cronograma € plano de execugao dos  servigos,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagdo.
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Também no Diario de Execu¢do dos Servicos deverdo estar contidos os registros de fatos que
prejudiquem o andamento dos servigos, como condi¢des climaticas adversas, paralisagdo por forga de
decreto publico ou qualquer imprevisto que possa justificar interrup¢do dos trabalhos, inclusive para
as atividades de suas subcontratadas.

As reunides realizadas no local dos servigos serdo documentadas no Diario de Execugido dos Servigos,
que sobre elas contera os seguintes elementos minimos: assuntos tratados, decisdes e responsaveis
pelas providéncias a serem tomadas.

1.2.10. Medigio

A Fiscalizagio realizara a cada 30 (trinta) dias, conforme cronograma fisico/financeiro, as medigdes
dos servigos executados e recebidos, para os itens que ndo possuem critérios especiais de medigdo.

O prazo citado acima podera ser reduzido, a critério da Fiscalizagdo, desde que formal e motivadamente
solicitado pela Contratada.

Somente poderdo ser considerados, para efeito de medi¢do ¢ pagamento, os servigos efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagéo, respeitada a rigorosa correspondéncia com
o projeto e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.

A medigio de servigos sera baseada em relatorios periodicos elaborados pela Contratada, registrando
os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagéo e determinagio das quantidades dos
servigos efetivamente executados.

A discriminagio e quantificagio dos servigos considerados na medi¢do deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de or¢amento anexas ao contrato, inclusive critérios de medigio e
pagamento. Eventuais davidas quanto aos critérios de medigao serdo sanadas pela Fiscalizagio.

O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas
medi¢des de servigos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato.
1.2.11. Critérios de Equivaléncia de Materiais

Um material ou equipamento podera ser substituido pelo outro desde que atenda as especificagdes do
material ou equipamento disciplinadas neste Caderno de Encargos e Especificagdes.

2. DESCRICAO DAS USINAS
2.1. CARACTERISTICAS DOS SISTEMAS DE FOTOVOLTAICOS

Os servigos a serem contratados constituem elaboragdo e aprovagao de projeto junto a concessionaria
elétrica local, fornecimento e na instalagdo de usinas fotovoltaicas, incluindo Sistema de
monitoramento e gerenciamento, servigos de instalagdo e configuragio, treinamento e garantia de
desempenho com manutengio pelo periodo de 12 (doze) meses.

As usinas fotovoltaicas deverdo ser implantadas em telhados ou em solo de iméveis de propriedade da
Contratante ou que estejam legalmente em sua posse.

Os locais a serem disponibilizados pela Contratante devem possuir estrutura de rede elétrica ja
fornecida pela concessionaria de energia local.

Todas as usinas devem seguir as caracteristicas abaixo apresentadas e as demais constantes neste
documento, nas quais devera se basear a Contratada para a execugdo do objeto.
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Tabela 01: Caracteristicas e Requisitos.

CARACTERISTICAS* REQUISITO*

Poténcia Instalada Somente em casos extraordinarios e devidamente
autorizado pelo Contratante, a poténcia instalada em
cada local podera implicar em contratagio de
demanda ou onde ja tenha, no seu aumento

Poténcia dos Inversores de tensdio |0 somatorio das poténcias dos inversores instalados
ndo podera ser inferior a 70% da poténcia total
instalada em modulos fotovoltaicos. Esse percentual
se aplica tanto individualmente quanto ao conjunto de
inversores

Poténcia dos modulos Maior ou igual a 450 Wp e Mono cristalino.

Comprovar a capacidade de parametrizagio do
softwere de monitoramento referente a producao de
cada usina fotovoltaica, sendo possivel lancar alertas
automaticos via email, sms ou mensagem de texto por|
qualquer aplicativo disponiveis nas lojas Android ou
Apple, para que o Contratante tome conhecimento em
tempo real sobre a ndo efetiva geragdo da usina ou
Software de Monitoramento e queda de eficiencia produtiva apos o periodo de 12
Gerenciamento (doze) meses que o Contratado ja garante a
produtividade da usina;

O conjunto de monitoramento (software e hardware)
devera possibilitar a coleta de dados on line
informando a geragdo, autoconsumo e injecdo de
energia na rede da concessionaria; e

O sofrwere de monitoramento devera possibilitar a
emissao de relatororios analiticos que atestam a
quatidade de energia produzida, quantidade de
energia consumida, quantidade de energia injetada na
rede da concessionaria e quantidade de energia
economizada.

*Todas as demais especificagbes previstas neste documento deverdo ser atendidas.

Nos edificios que dispuserem de um Sistema de Geragdo de Emergéncia — SGE, composto por
geradores a diesel, a usina fotovoltaica que sera instalada neste prédio devera ser compativel com a
transferéncia de carga com paralelismo momentdneo (transferéncia em rampa), sendo que o
funcionamento da usina ndo pode acarretar o mau funcionamento do SGE e vice-versa.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
3.1. EXECUCAO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS
3.1.1. Servi¢os Preliminares

3.1.1.1. Canteiro, Mobilizacio e Desmobiliza¢io
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O pessoal da Contratada nido serd acomodado na propriedade da Contratante. A Contratada sera
responsavel por organizar acomodagdes adequadas para o seu pessoal.

A Contratada devera instalar, em local designado pela Fiscalizagio, placas de identificagdo onde
deverdo ser visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome dos responsaveis pela execugdo dos
trabalhos.

As placas deverdo conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

. nome do responsavel ou responsaveis técnicos pela execug@o do servigo, de acordo com
o seu registro no CREA/CAU/CFT,;
. atividades  especificas  pelas quais o profissional ou profissionais

s30 responsaveis;

. titulo, nimero da carteira profissional e regido do registro dos profissionais;
. nome da empresa executora do servigo, de acordo com o seu registro no
CREA/CAU/CFT.

O nome da empresa ndo podera constar da placa de identificagdo do exercicio profissional em maior
destaque que o conferido aos autores do projeto ou responsaveis técnicos pela execugao, tanto pelo tipo
quanto pela cor e tamanho das letras que a placa contiver.

A Contratada devera manter a placa de identificagio em boas condigdes durante toda a execugdo do
contrato.

A desmobilizagdo inclui a limpeza do local € o reestabelecimento das condi¢des existentes previamente
a execugdo dos servigos.

3.1.1.2. Projeto Executivo
3.1.1.238 Descri¢io Geral do Servico

A Contratada deve elaborar os Projetos Executivo da instalagdo das usinas fotovoltaicas, em
observancia ao disposto no Caderno de Encargos e Especificagdes.

O projeto também deve atender aos requisitos da Resolugio Normativa Aneel n° 482/2012 e as
disposigdes dos Procedimentos de Distribuigdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional —
PRODIST, em especial ao Modulo 3.

Devem igualmente ser observadas as disposicdes da Norma Técnica de Distribuicdo da
CONCESSIONARIA ELETRICA LOCAL.

O projeto também deve considerar os requisitos e as formas de instalagdo recomendadas pelo fabricante
para manutencdo da garantia dos materiais e equipamentos instalados.

A Contratada deve solicitar o acesso das usinas fotovoltaicas ao sistema de distribui¢do, submetendo a
concessionaria o projeto executivo e as demais informag6es necessarias a emissdo do parecer de acesso.
Deve ainda acompanhar o processo da viabilizagdo de acesso das usinas, realizando corregdes de
eventuais pendéncias identificadas pela concessionaria nos prazos estabelecidos, conforme
regulamentos técnicos pertinentes.

A Contratada devera submeter tempestivamente os projetos executivos das usinas de maneira a ndo
comprometer o cronograma de execugio e gerar atraso na entrega das usinas fotovoltaicas.
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Também deverdo ser observadas as normas técnicas aplicaveis ao projeto das usinas fotovoltaicas, em
especial a ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419 para parte do sistema em Corrente Alternada (CA),
e a IEC 60364-7-712 para parte em corrente continua (CC), em suas versdes mais recentes. A IEC
60364-7-712 também se aplica a parte CA no que ndo for contrario a ABNT NBR 5410 ¢e ABNT NBR
5419, de maneira subsidiaria, no que essas normas forem omissas.

Para determinag@o das caracteristicas da equipotencializagdo e dos Dispositivos de Protegdo contra
Surtos (DPS) CC, devem ser observadas, subsidiariamente, as prescri¢oes da CLC/TS 50539-12:2013
no que ndo for contrario ou nas situagdes ndo disciplinadas pela IEC 60364-7-712 e pela ABNT NBR
5419.

Devido a particularidades da solugdo da Contratada, pode ser necessaria a utiliza¢do de material e/ou
equipamentos especificos. Neste caso, a Contratada deve selecionar o material ou equipamento,
observando as boas praticas de engenharia e as normas técnicas vigentes, devendo o material ou
equipamento ser aprovado pela Fiscalizagdo. Isso ndo podera ensejar custos adicionais a Contratante.

A Contratada devera garantir que seus projetistas tenham a experiéncia e a capacidade requeridas para
o projeto. A Contratada garantird que os projetistas estardo disponiveis para participar de discussdes
com a Fiscalizagdo em qualquer momento necessario até o final do periodo de Garantia de Desempenho
com manutencao.

3.1.1.2.2. Critérios Especificos de Projeto Elétrico das Usinas

3.1.1.2.2.1. Desempenho Requerido

O sistema executado deve garantir que as produgdes anuais sejam superiores aos valores de referéncia
estabelecidos no item 6 deste Anexo. Para se calcular o valor de produgio anual deve ser utilizado os
valores contidos no sistema de monitoramento e gerenciamento, computando as produgbes mensais, a
partir do primeiro més de funcionamento integral, ou seja, os dias de funcionamento do més do dia da
sua ligacdo até o Gltimo dia deste més ndo serdo computados. A producgdo anual deve ser calculada
considerando a janela temporal dos tltimos 12 (doze) meses de medigao.

A Contratada podera instalar, a seu critério e sem custos adicionais a Contratante, modulos
fotovoltaicos como forma de melhorar a produgdo das usinas, mas caso a Fiscalizagio verifique que
qualquer usina ndo atingiu os valores de referéncia estabelecidos, a contratada é obrigada a instalar
painéis que sejam suficientes para que o valor de referéncia seja atingido. Havendo a necessidade de
complemento do sistema por ndo ter atingido a meta, apos 12 (doze) meses da instalagdo dos novos
painéis sera feita nova avaliag@o para verificar se foi atingido os valores de referéncia.

Caso a Contratada recuse a implementar as medidas corretivas para melhoria do desempenho da usina,
sera caracterizado o descumprimento do contrato, o que implicard a execu¢do da garantia, para
ressarcimento da Contratante, e dos valores das multas e indenizag¢des a ela devidos, sem prejuizo das
demais penalidades previstas.

3.1.1.2.2.2. Temperatura Ambiente de Operacio

Para fins de projeto, onde for necessario aos dimensionamentos, deve-se considerar a temperatura
ambiente minima de operagéo igual a menor ou igual a - 5°C ¢ maxima maior ou igual a 45°C.

Para o calculo da tens@o maxima aberta de uma string, pode-se utilizar a simplificagdo proposta no
anexo B da IEC 60364-7-712:2017 para temperatura minima do local de instalagio.
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3.1.1.2.2.3. Geradores Fotovoltaicos

Os geradores fotovoltaicos sdo compostos pelo conjunto de modulos associados em série e em paralelo
em numero suficiente para atender a poténcia nominal de cada usina.

O projeto deve definir a disposi¢do adequada do gerador fotovoltaico, tanto no que se refere a
distribuigdo dos modulos na cobertura quanto na organizagdo das strings (fileiras), de modo a
minimizar as perdas de sombreamento. Deve prever, também, corredores de acesso entre as fileiras de
modulos para permitir a manutengio e limpeza.

A Contratada deve utilizar software de simulag¢@o de energia solar para analise e estudo do projeto da
usina fotovoltaica.

A determinagdo dos arranjos dos modulos deve minimizar perdas devido a mismatching (ndo
homogeneidade entre a poténcia maxima de modulos individuais “idénticos”) e manter maxima
poténcia das strings. O projeto deve, ainda, minimizar as perdas por temperatura, buscando, sempre
que possivel, arranjos em que os modulos sejam submetidos a ventilagido natural adequada.

Além das diretrizes citadas acima, os arranjos devem ser determinados respeitando os seguintes
requisitos:

° A tensdo maxima de circuito aberto da string na menor temperatura de operagdo
deve ser inferior a tensio maxima admitida no lado CC do inversor. Também deve ser
compativel com a maxima tensio de operac¢do dos modulos e do cabo DC;

L A tensd3o de maxima poténcia da sfring, nas temperaturas mais baixa ¢ mais alta de
operagdo, devem estar na faixa de operagdo de maxima poténcia (MPPT) do inversor;

® A corrente de curto-circuito resultante da associacdo de strings em paralelo,
constderando as condi¢Ges STC, ndo pode ser superior a capacidade de corrente de entrada do
inversor.

O angulo de inclinagdo dos modulos fotovoltaicos na cobertura deve ser ajustado as seguintes
condigdes:

° A altura do arranjo fotovoltaico deve se adequar aos requisitos de visibilidade
repassados pela Fiscalizag3o;

° O angulo de inclinagdo deve ser configurado a fim de alcangar o maximo
desempenho, respeitando o maximo valor de perda por sombreamento e a restrigio de
visibilidade. Deve-se buscar maior capacidade de produgio e redugdo de perdas de sombra
entre strings.

® O angulo deve ser configurado para permitir a autolimpeza dos painéis, devendo
possuir inclinagdo minima de 10°.

° O azimute apropriado dos modulos também deve ser definido no Projeto Executivo,
respeitados a poténcia minima exigida, o espago destinado aos corredores de manutengio
(minimo de 0,5m de largura) e a area de cobertura disponivel. No caso de instalagdo da usina
em telhado, projeto deve levar em conta os requisitos arquitetonicos de visibilidade, podendo
ser necessario estabelecer afastamentos minimos das extremidades nas laterais da cobertura.
Nesse caso, os afastamentos devem estar indicados no estudo de visibilidade da edificag3o.

A Contratada € responsavel por determinar a melhor solugio de estrutura de suporte e fixa¢do dos
modulos sobre as coberturas das edificagdes, bem como nos casos em que aplicar-se-a usinas
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fotovoltaicas em solo. Essa estrutura deve ser dimensionada para suportar as cargas de vento sobre os
modulos, impedindo seu descolamento e mantendo as caracteristicas de impermeabiliza¢do e/ou
estanqueidade da cobertura.

Para elaborag¢do do projeto da solugdo de fixagdo dos modulos, a Contratada deve considerar as
caracteristicas estruturais das edificagdes, seja por meio de consulta aos projetos existentes dos
edificios, seja por meio de novos levantamentos de campo quando a informag¢io necessaria nio estiver
disponivel. Qualquer interferéncia da solugio de suporte dos modulos na estrutura dos edificios
dependera de prévia aprovagdo da Fiscalizagio.

3.1.1.2.2.4. Cabos

A seguir sao apresentadas as prescrigdes de projeto relativas aos cabos em corrente alternada (CA) e
corrente continua (CC). A queda de tensdo maxima admitida em todo sistema, resultado da soma das
quedas nas partes CA e CC, sera de 3%.

3.1.1.2.2.4.1. Cabos CC

O cabo a ser utilizado no projeto deve possuir as caracteristicas dispostas no titulo
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS e ser dimensionado de acordo com
os requisitos da IEC 60364-7-712. A queda de tensdo nesse cabeamento deve ser tal que a condigio de
queda de tensdo admitida em todo o sistema seja respeitada e sera calculada em relagdo a tensdo de
maxima poténcia do gerador fotovoltaico. Essa queda de tensio sera calculada entre 0 modulo mais
distante do conjunto de inversores até a entrada em corrente continua (CC) do inversor ao qual esse
modulo esta conectado. Se¢do minima do cabo CC sera de 4 mm?.

3.1.1.2.24.2. Cabos AC

O cabo a ser utilizado no projeto deve possuir as caracteristicas dispostas no titulo
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS e ser dimensionado de acordo com
os requisitos da ABNT NBR 5410. A queda de tensdo nesse cabeamento deve ser tal que a condi¢do
de queda de tensdo admitida em todo o sistema seja respeitada e sera calculada em relagio a tensdo
nominal de operagdo do sistema em corrente alternada (CA). Essa queda de tenséo sera calculada entre
a saida CA dos inversores e 0 ponto de conexdo do sistema com a rede elétrica, considerando a situagio
de corrente maxima de saida do conjunto de inversores.

Também deve ser considerado o prescrito pelo fabricante do inversor a fim de evitar desligamentos por
sobretensdo na corrente nominal de operagdo do equipamento para a poténcia maxima de
funcionamento. O dimensionamento do cabeamento de protegio, além do prescrito pela NBR 5410,
deve observar as prescrigdes adicionais do fabricante do inversor, se houver.

3.1.1.2.2.5. Manobra, Seccionamento e Protecio CC

Deve ser prevista protegdo contra sobrecorrente por string, contra corrente reversa e contra sobretensio
(por meio de DPS). Também deve ser prevista chave de desconexdo sob carga com capacidade
compativel com a corrente interrompida, na tensdo de interrupgao, pelo menos para cada conjunto de
strings associadas em paralelo.

A parte DC deve prever todas as protegdes aplicaveis prescritas pela IEC 0364-7-712, em especial:
° Protegdo contra choques elétricos;

° Protecdo contra os efeitos térmicas;
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) Protegdo contra sobrecorrente de sobrecarga,

° Proteg@o contra sobrecorrente de curto-circuito;

° Protegdo contra distirbios de voltagem e eletromagnéticos;
° Protegdo contra falha de isolamento;

A protegdo contra sobrecorrente deve eliminar faltas nas s#rings e protegé-las contra corrente reversa,
no caso de associagdo de trés ou mais sfrings em paralelo. No caso da associagdo em paralelo de
somente duas strings, a prote¢do contra corrente reversa e contra sobrecorrente podera ser dispensada,
conforme a IEC 60364-7-712.

A proteg¢do € o seccionamento poderdo ser previstos nas caixas de combinagfo de strings externas ao
inversor ou em outros quadros CC para acomodar parte das prote¢des quando necessario. Além disso,
partes dessas protegbes podem vir incorporadas ao proprio inversor desde que respeitem as
especificagdes  disciplinadas no Titulo ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS e as normas técnicas associadas.

3.1.1.2.2.6. Infraestrutura DC

A infraestrutura da parte em corrente continua € destinada a coletar e abrigar os cabos DC das strings
e conduzi-los de maneira organizada até os inversores, garantindo prote¢do contra esforgos mecanicos
aos condutores.

Para esse fim, podem ser utilizados eletrodutos metalicos (flexiveis - revestidos em PVC ou nfio - ou
rigidos), caixas de derivagdo, conduites e eletrocalhas metalicas com tampa, desde que possuam
caracteristicas adequadas a utilizagio externa tanto no requisito de resisténcia a intempéries quanto no
tocante a resisténcia a corros@o. Os elementos de fixagdo como bragadeiras, parafusos, porcas, arruelas
e chumbadores também devem possuir essa caracteristica.

O dimensionamento dos eletrodutos e das eletrocalhas deve respeitar a taxa de ocupagdo maxima de
40% da area util da se¢io transversal do elemento.

O niimero minimo, o distanciamento maximo e os locais de emprego das caixas de derivagdo devem
respeitar o disciplinado na NBR 5410.

Para minimizar as tensdes induzidas por descargas atmosféricas, o projeto da infraestrutura deve ser
elaborado de maneira a minimizar as areas dos lagos de fia¢do.

O encaminhamento da infraestrutura nos pontos da entrada de edificacdo deve ser concebido de
maneira a evitar a entrada de 4gua nos ambientes da edificagdo, seja por dentro da propria infraestrutura
ou pela abertura de sua passagem.

3.1.1.2.2.7. Inversores

O fator de dimensionamento dos inversores ndo deve ser inferior a 0,70, isto é, o somatério das
poténcias dos inversores instalados ndo podera ser inferior a 70% da poténcia total instalada em
modulos fotovoltaicos nas condigdes STC. Essa condigdo também se aplica individualmente aos
inversores: a poténcia de um inversor ndo pode ser inferior a 70% da poténcia total do conjunto de
modulos (nas condi¢gdes STC) conectados a ele.

A Contratada deve prever, se necessario, sistema de ventilagdo ou de climatizagio a fim de atender as
condig¢des ideais de funcionamento dos equipamentos, conforme recomendag¢des dos fabricantes.

3.1.1.2.2.8. Quadros de Paralelismo — Prote¢io e Seccionamento CA
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Os quadros de paralelismo devem possuir barramentos com capacidade de condugdo de corrente
compativel com as correntes maximas de saida previstas para o conjunto de inversores em paralelo.
Além disso, os barramentos e seus elementos de protegio e seccionamento devem ser dimensionados
para suportar a capacidade de curto-circuito presumida no local de instalagio, considerando todas as
fontes que estejam simultaneamente contribuindo no momento da falta nos respectivos ramais onde
devem ser calculadas as correntes de curto-circuito presumidas.

Nesse quadro devem ser previstas protegdes contra sobrecorrentes, sobrecarga e sobretensdes (por meio
de instalagdo de DPS).

Deve ser prevista neste quadro prote¢io residual contrafuga de corrente sensivel a correntes senoidais,
correntes continuas pulsante e puras. Essa protegio pode ser suprimida se for incorporada pelo inversor.

Cada inversor conectado ao quadro deve possuir chave de desconexdo CA e dispositivo de protegio
contra sobrecorrentes.

3.1.1.2.2.9. Infraestrutura AC

Essa infraestrutura da parte em corrente alternada ¢ destinada a coletar os cabos dos inversores, abrigar
e conduzi-los de maneira organizada até o ponto de conexdo com as instalagdes internas da unidade
consumidora, garantindo protecdo contra esfor¢os mecanicos aos condutores.

Para esse fim podem ser utilizados eletrodutos metalicos (flexiveis - revestidos em PVC ou nio - ou
rigidos), caixas de derivagdo, conduletes e eletrocalhas metalicas com tampa, desde que possuam
caracteristicas adequadas a utilizagdo externa tanto no requisito de resisténcia a intempéries quanto no
tocante a resisténcia a corrosdo. Os elementos de fixagdo como bragadeiras, parafusos, porcas, arruelas
e chumbadores também possuir essa caracteristica.

O dimensionamento dos eletrodutos e eletrocalhas deve respeitar a taxa de ocupagdo maxima de 40%
da area 1til da se¢do transversal do elemento.

O numero minimo, o distanciamento maximo e os locais de emprego das caixas de derivagio devem
respeitar o disciplinado na NBR 5410.

Para minimizar as tensdes induzidas por descargas atmosféricas, o projeto da infraestrutura deve ser
elaborado de maneira a minimizar as areas dos lagos de fiagio.

3.1.1.2.2.10. Sinalizac¢io

Além das placas de sinalizagdo recomendadas pela CONCESSIONARIA ELETRICA LOCAL, devem
ser atendidas as prescrigdes 60364-7-712, em especial, a instalagdo de placas de aviso nos locais.

3.1.1.2.2.11. Equipotencializa¢do, Aterramento e SPDA

Esses projetos devem ser desenvolvidos em conformidade com a norma ABNT NBR 5419 e demais
normas por ela referenciadas.

Para os edificios que possuem SPDA externo, o sistema de captagdo deve ser adaptado de maneira que
os equipamentos da usina ndo estejam sujeitos a descargas atmosféricas diretas, permanecendo na zona
ZPR 0B definida pela ABNT NBR5419.

Como medida de prote¢do contra surtos internos, o projeto deve prever o aterramento € a
equipotencializagdo de todas as massas metalicas da instala¢o, seja diretamente ou por meio de DPS.
Dessa forma devem ser providas ligagdes equipotenciais a0 menos nos seguintes locais:

Ty s
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° Estrutura metalicas dos modulos e seus suportes,

° Infraestrutura metalica de encaminhamento dos cabos DC;

) Cabos DC por meio de DPS CC;

° Cabos AC por meio de DPS CA,

° Inversores,

° Infraestrutura metalica de encaminhamento dos cabos CA,;

° Carcagas de metalicas dos quadros elétricos CA e CC,

° Linhas de sinais por meio de DPS apropriados (de acordo com os requisitos da IEC
61463-21).

Os cabos de equipotencializagio devem compartilhar a infraestrutura dos cabos CC e, quando isso for
ndo possivel, devem passar o mais proximo da linha elétrica que contém os cabos CC (em paralelo). O
caminhamento dos cabos da instalagdo deve ser realizado de maneira a evitar os lagos de indugdo, seja
para as aplicagdes de sinal quanto de energia elétrica.

Os condutores de equipotencializagio devem ser conectados a terminais de aterramento adequados,
seguindo as prescrigdes da ABNT 5419-3. Quando os elementos estiverem dentro do volume a proteger
e apresentarem a distancia de seguranga dos condutores de captagdo e de descida do SPDA, devem ser
usados os barramentos de equ1p0tenc1ahzaq,a0 indicados em planta. Quando ndo houver a distancia de
separagdo, devem ser utilizados os proprios condutores de captagao.

As linhas elétricas que adentram a edificagio devem ser aterradas o mais proximo possivel do ponto
de entrada, utilizando-se o barramento de equipotencializagio mais proximo.

A Contratada deve adotar Medidas de Protegdo contra Surto (MPS) suplementares definidas pela NBR
5419 em razio das caracteristicas dos equipamentos fornecidos, caso necessario.

Também deve ser previsto no projeto a utilizagdo conectores apropriados para conexdo de metais
diferentes sempre que houver perigo de corrosdo eletrolitica.

As dimensdes dos cabos para equipotencializagdo devem estar de acordo com a ABNT 5419-3.
Subsidiariamente, deve-se utilizar as prescrigdes da CLC/TS 50539-12:2013 para determinagdo das
caracteristicas da equipotencializagio e dos Dispositivos de Protegio contra Surtos (DPS) CC.

Também devem ser observados os demais requisitos previstos em Prescri¢des de Instalagdo em SPDA,
Equipotencializagio e Aterramento no Titulo ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

3.1.1.2.3. Critérios Especificos do Sistema de Monitoramento e
Gerenciamento

Sera disponibilizada 4 Contratada uma porta no switchs indicados em planta para integra¢ao do SMG
com a rede interna da Contratante.

A Contratada devera projetar e fornecer a infraestrutura, equipamentos e cabeamento até o ponto de
conexdo com a rede da Contratante.

3.1.1.2.4. Produtos do Projeto Executivo

Além da documentagio exigida pela concessionaria de distribuigdo para emissdo do Parecer de Acesso,
o Projeto Executivo deve conter, no minimo, os itens descritos a seguir.
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3.1.1.2.5.1. Projeto Elétrico das Usinas Fotovoltaicas

O projeto elétrico das usinas deve incluir:
° Diagrama unifilar/trifilar das usinas, compreendendo todo sistema em CC e em CA;
° Plantas baixas dos locais indicados, ilustrando a disposi¢do dos médulos sobre a

cobertura com indicag¢do de sua inclinag@o e orientagdo (azimute), assim como a distancia
entre as fileiras para acesso € manutengao;

° Detalhe de adaptac¢do dos quadros elétricos existentes para permitir a conexdo do
ramal proveniente do quadro de paralelismo dos inversores;

® Projeto executivo dos quadros CA e CC, com o detalhamento de seus
componentes.

° Plantas de detalnes de instalagdo/fixacdo da infraestrutura de
caminhamento dos condutores elétricos;

® Leiaute da sala dos equipamentos

® Memorial descritivo das solugdes contendo as caracteristicas dos equipamentos que

serdo utilizados no projeto das usinas fotovoltaicas;

) Memorias de Calculo: dimensionamento dos condutores CA e CC, quadros CA e
CC, inversores e protecdes.

® Estudos de Protegdo e Seletividade considerando os calculos de curto- circuito
presumidos na interface com as instalagdes existentes e nos locais de interesse para
determinagdo dos dispositivos de prote¢do na parte CA e CC das usinas fotovoltaica;

Nos diagramas devem ser apresentados as dimensdes e a localizagdo dos quadros elétricos CA
e CC, diametro e comprimento de cabos (AC, DC, protec¢do), bem como a localizagdo de
dispositivos de manobra e de protegao (fusiveis, disjuntores, DPS, etc.).

3.1.1.2.51.1. Memorias de Cdlculo

Devem ser apresentados os seguintes calculos e estudos:

° Calculo de fluxo de poténcia, curto-circuito e demais estudos;

° Estudos de protecdo e seletividade, conforme subtitulo ESTUDOS DE
PROTECAO E SELETIVIDADE;

° Calculos de dimensionamento dos cabos e lista de cabos;

° Estudos de perdas elétricas;

® Determinagio do numero e dimensionamento de cada inversor
(considerando as caracteristicas de entrada e saida do equipamento);

° Dimensionamento quadros CA e CC,

° Estudo do fator de poténcia,

° Estimativa tedrica do indice de desempenho das usinas (PR) para o primeiro,

segundo e terceiro anos de funcionamento;
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3.1.1.2.5.2. Projeto de SDPA e Equipotencializa¢do/Aterramento
Devem ser fornecidos:

° Diagrama de aterramento e equipotencializagdo de todas as massas metalicas e
equipamento das usinas fotovoltaicas, especificando os condutores e seus didmetros, pontos
de conexdo com as massas e equipamentos, DPS, barramentos de equipotencializa¢do e
aterramento a partir do quadro de equipotencilaizagio fornecido pela Contratante;

) Planta baixa do sistema de equipotencializa¢do, indicando a localizagdo dos quadros,
os encaminhamentos dos cabos de equipontencializagdo e os pontos equipotencializados;

° Plantas com detalhes de conexdo para equipotencializagio dos médulos, da estrutura
metélica de suporte e de todos os demais componentes metalicos do sistema que serdo
equipotencializados e aterrados, incluindo quaisquer conexdes ao SPDA;

® Projeto de adaptagdo do subsistema de captacdo dos locais que possuem SPDA, de
modo que os equipamentos da usina estejam dentro da zona prote¢do ZPR OB definida pela
ABNT NBR 5419;

° Detalhes dos dispositivos de protegdo contra surtos de tensdo (DPS), tanto do lado
CA quanto do lado CC, incluindo tipo, localizagio e caracteristicas de tensdo e corrente;

® Projeto das medidas de protegdo contra surto internas (MPS) para linhas de sinal e
de energia elétrica, segundo a ABNT 5419.

3.1.1.3. Laudo Estrutural

O laudo estrutural tem o objetivo de comprovar que a sobrecarga gerada pelos modulos fotovoltaicos
e seus elementos de fixagdo sobre a cobertura sera suportada pelas estruturas dos edificios (lajes, vigas
e pilares).

Somente serdo indicados locais de instalagdo que possuam prédios com a capacidade de suportar a
sobrecarga atestada por laudo estrutural emitido pelo proprio corpo técnico da CONTRATANTE ou
por terceirizado a sua escolha.

A Contratante deve emitir laudo estrutural, acompanhado do registro de responsabilidade técnica e do
memorial de calculo, no qual se ateste que a solugio de fixacdo dos modulos definida no Projeto
Executivo esta adequada a capacidade de carga da cobertura, calculada segundo as normas de
engenharia pertinentes.

3.1.2. Usinas Fotovoltaica

Esse item compreende todos os servigos para instalag@o das usinas fotovoltaicas em conformidade com
os Projetos Executivos aprovados. A ordem de execugdo desses servigos sera de acordo com o
cronograma aprovado. Dentre as agdes que serdo executadas nesta etapa, destacam-se:

° Fornecimento e instalagdo dos suportes dos modulos do gerador fotovoltaico nas
coberturas dos edificios ou areas destinadas pela Contratante,

° Instalagdo dos modulos sobre os suportes;

° Instalacdo da infraestrutura de distribuigdo do cabeamento em corrente continua

(CC), com todos os seus acessérios de derivagdo, acabamento, conexdo, suporte, além de
elementos de fixagdo (parafusos, porcas, buchas, arruelas, chumbadores, barra roscada) e
guias para passagem dos cabos, onde necessario;
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° Fornecimento e instalagdo dos quadros CC;

° Fornecimento e instalagido dos inversores;

° Fornecimento e instalagdo do cabeamento CC (cabos e conectores) e realizagio dos
fechamentos em seus pontos de conexao;

° Fomecimento e instalagdo do quadro de paralelismo dos inversores — Quadro CA;
° Instalagdo de elemento de manobra e prote¢do para conexdo das usinas a rede elétrica

interna da unidade consumidora, incluindo todas as adaptacdes necessarias no quadro de
conexao, conforme especificagdes técnicas;

° Instalagdo da infraestrutura de distribui¢io do cabeamento em corrente alternada
(CA), com todos os seus acessorios de derivagdo, acabamento, conexdio, suporte, além de
elementos de fixagdo (parafusos, porcas, buchas, arruelas, chumbadores, barra roscada) e
guias para passagem dos cabos, onde necessario;

® Formnecimento e instalagdo do cabeamento CA e realiza¢do dos fechamentos em seus
pontos de conexio;

° Alterag3es no sistema de captagdo do SPDA para instalagdo e protegdo do gerador
fotovoltaico, nos edificios que possuem SPDA, e equipotencializagio/aterramento para todas
as usinas fotovoltaicas (parte AC e DC), com fornecimento e instalagio de cabos, DPS,
barramentos de equipotencializag3o, conectores de fixagdo e derivagdo.

A Contratada deve realizar a instalagio dos modulos fotovoltaicos utilizando estrutura de fixagdo
adequada sobre a cobertura das edificagGes ou sobre solo, conforme indicagdo do Contratante.

3.1.2.1. Servi¢o de Instalacio de Elemento de Manobra e Protecio para Conexiio
das Usinas a Rede

Este servigo compreende o fornecimento e a instalagio de um disjuntor com as mesmas caracteristicas
do Disjuntor de saida para rede elétrica do Quadro CA, com capacidade de interrupgio de acordo com
0 maximo curto-circuito presumido nos quadros utilizados para conexdo com a rede elétrica (quadros
de conexdo) Esse servigo inclui, além do fornecimento e da instalagdo do disjuntor, as adaptagdes
necessarias no barramento dos quadros, inclusdo de novos involucros, eventuais remanejamentos de
disjuntores, fornecimento de barramentos ou cabos de derivagdo, elementos de fixacdo e demais
adaptagdes necessarias no quadro. Nele também estfo incluidos todos os materiais acessorios para
realizacdo desse servigo.

3.1.2.2. Linha Elétrica em Corrente Alternada

Este servico compreende o fornecimento e a instalagio de todas as linhas elétricas em corrente
alternada (cabos e infraestrutura para sua distribui¢do - caixas, dutos, bandejas), para cada tipo de usina.

As linhas elétricas em corrente alternada tém o objetivo de fazer a ligagdo dos quadros de paralelismo
dos inversores ao ponto de conexdo das usinas com as instala¢des elétricas internas das unidades
consumidoras.

Nesse servigo também estdo incluidos todos os elementos necessarios ao suporte, fixagio, conexio,
derivagdo dos cabos e elementos.

3.1.2.3. Fornecimento e Instalagio de Quadro de Paralelismo dos Inversores

Este item compreende o transporte, fornecimento e a instalagio dos quadros de paralelismo dos
inversores nos locais.
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Em razdo do transporte, os ensaios deverao ser repetidos no local de instalagio. Os ensaios devem
verificar:

° A conexdo dos condutores e funcionamento elétrico internos;
° Isolagdo;
) Medidas de protecao.

A Contratada devera, apos fixagdo do quadro no local previsto, realizar a conexdo de todos cabos
conectados a ele, incluindo alimentadores, circuitos terminais (com excegio dos cabos de conexdo dos
inversores) e cabos de equipotencializagdo. As conexdes devem ser feitas por meio de terminais
adequados para esse fim.

Com o quadro instalado e energizado, serdo efetuados testes de verificagdo para averiguar tanto o
estado quanto o funcionamento de todos os componentes internos do quadro, como disjuntores, DPS,
multimedidores, transformadores de corrente, dentre outros.

3.1.2.4. Fornecimento e Instalagio do Conjunto Inversores

Esse servigo compreende o transporte horizontal e vertical, o fornecimento € a instalagdo dos inversores
nos locais indicados no Projeto Executivo em conformidade com as prescri¢des disciplinadas pelo
fabricante.

Também estdo incluidos neste servigo o fornecimento e a instalagdo de todas as linhas elétricas em
corrente alternada (cabos e infraestrutura para sua distribuigao

- caixas, dutos, bandejas) para conexdo do conjunto de inversores ao quadro de paralelismo bem como
sua conexao ao quadro.

A Contratada devera, apos fixagio dos inversores no local previsto, realizar a conexdo de todos os
circuitos (cabos) conectados a eles, tanto do lado em corrente continua quanto em corrente alternada,
assim como os cabos de equipotencializagdo. As conexdes devem ser feitas por meio de terminais
adequados para esse fim.

3.1.2.5. Fornecimento e Instalacio do Gerador Fotovoltaico

Esse servigo compreende o transporte vertical e horizontal, o fornecimento e a instalagdo da estrutura
de suporte dos modulos sobre as coberturas, bem como transporte, fornecimento e instalagdo dos
modulos sobre os suportes, incluindo todos os acessorios de fixagdo.

Este item também compreende o fornecimento e a instalagdo de todas as linhas elétricas em corrente
continua (cabos, conetores do tipo MC4 e infraestrutura para sua distribuigdo - caixas, dutos, bandejas),
incluindo todos os elementos necessarios ao suporte, fixagdo, conexdo, derivagdo dos cabos e
elementos para constru¢do dessas linhas.

Também fazem parte do escopo desse servigo o fornecimento e a instalagdo de:

° Quadros CC utilizados no gerador fotovoltaico;
° SPDA e o sistema de equipotencializagio/aterramento e usina fotovoltaica.
3.1.3. Sistema de Monitoramento e Gerenciamento

3.1.3.1. Objetivo e Escopo
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O SMG ¢ destinado a monitorar a produgio e o desempenho das usinas, bem como facilitar e tornar
mais eficiente as rotinas de opera¢do e manutengdo, contribuindo para o aumento da disponibilidade
dos sistemas fotovoltaicos.

A Contratada devera fornecer e instalar todo hardware e software necessario para implantagdo do SMG.
Devera garantir a compatibilidade de tipos de sinais e protocolos de comunica¢do entre os
equipamentos da usina que serio monitorados, sensores e atuadores de campo, hardware e software
que compdem o sistema supervisorio.

O SMG deve ser desenvolvido de forma modular, possuindo uma parte comum e outra especifica para
cada usina. As partes especificas devem ser implementadas 8 medida em que a instalagdo das usinas
for concluida.

O escopo do SMG inclui os itens a seguir, mas sem limitar:

° Fornecimento de sensores, controladores, atuadores, registradores de dados
(dataloggers) e demais elementos necessarios para a aquisi¢do de dados e controle das usinas;

° Conexdo e configura¢do dos equipamentos monitorados da usina e fornecimento de
placas ou equipamentos que permitam sua integra¢do ao SMG;

° Fornecimento de quadros de automagdo para acomodag¢do dos equipamentos de
comunicagdo, controle, aquisi¢do e registro de dados, fontes, dispositivos de prote¢do contra
sobrecorrentes, supressores de surtos utilizados em nivel de campo;

® Fomecimento de cabeamento de comunicagdo e elementos de interconexdo das redes
de campo, bem como a infraestrutura fisica para acomoda¢do desses elementos, como
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem,

® Fornecimento, instala¢do e configuragio do software de supervisido e gerenciamento
para que atenda as funcionalidades prescritas neste documento.

Para fins de medigiio, os servigos que compdem este titulo foram agrupados nos seguintes itens:

3.1.3.1.1. Desenvolvimento da Parte Comum do Sistema de Monitoramento e
Gerenciamento

Esse servigo compreende o fornecimento, instalagdo, desenvolvimento (se for o caso) e configuragdo
da parte comum do SMG que permitira a apresenta¢io dos dados das usinas fotovoltaicas, em especial:

) Menu de navegagao;

° Cabecalho;

) Rodapé;

® Implementagdo e configuragio da aquisigdo dados no software de supervisdo de

acordo com o descrito em Fungdo de Aquisi¢io e Registro de Dados Historicos.
Também compreende os servigos abaixo:
® Fornecimento do acesso ao software de supervisdo e sua licenga,

Ao final da realizagio desse servigo, o software de supervisio do SMG estar devidamente
programado e configurado para executar todas as fungdes previstas neste documento, restando
integrar somente os dados de cada usina.
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3.1.3.1.2. Desenvolvimento da parte especifica do software de supervisio,
incluindo fornecimento, instala¢io, programag¢io e configuracio dos elementos de controle,
sensores e ativos e passivos de rede.

Este servigo compreende o fornecimento, instalagéo e configuragdo de todo o hardware necessario ao
monitoramento e controle de cada usina, bem como a programagio e as configuragdes necessarias do
software de supervisdo para permitir a inclusdo das informagdes monitoradas e especificas de cada
usina, a partir dos modelos de pagina e codigos desenvolvidos na parte comum.

Além do fornecimento do hardware, a Contratada deve fornecer e instalar todos os materiais para a
equipotencializagio (por meio da conexdo direta ¢ DPS de for¢a e sinal) e aterramentos dos
equipamentos e cabos que assim exigirem para seu funcionamento adequado.

Este servico também compreende o fornecimento e a instalagio da infraestrutura necessaria para o
caminhamento dos cabos de automagdo e sua acomodagao.

Ao final do fornecimento deste servico o SMG devera estar funcionando conforme as especificagOes
técnicas disciplinadas neste documento, monitorando e controlando a usina integrada nesse Servigo.
Dessa forma, o escopo desse servigo inclui, em especial, mas sem limitar:

a) Fornecimento e Instalacio de Hardware, compreendendo:

® Equipamentos: fontes, sensores, atuadores e controladores e dataloggers, DPS para
protecio (linhas de energia e comunicagio de dados), dispositivos;

° Ativos de rede das redes de campo, tais como cartdes de comunicagdo, gateways
(conversores de protocolos), gerenciadoras de rede, switches, roteadores (para os casos de
conexio Wifi) e conversores de midia (par metalico/fibra dptica).

° Passivos das redes de campo (cabos e conectores, terminagdes de rede) — metalico
ou em fibra optica, dependendo da distancia e velocidade de comunicagao;

° Configuragdo e implementagio de todas as redes de campo.

® Quadros de automagao.

b) Fornecimento e Instalacio  de Infraestrutura  para Cabeamento e
Acomodacio dos Equipamentos de Automacao, compreendendo:

° Eletrodutos (rigidos e flexiveis);

® Caixas;

® Conduletes;

® Eletrocalhas;

c) Desenvolvimento (quando for o caso) da Parte Especifica do Software de Supervisao €
de Magquina para o monitoramento da usina, compreendendo:

° Configuragio das paginas especificas para apresentacdo dos dados de cada usina;

° Integragio no software dos alarmes e eventos dos equipamentos de cada usina,

° Programagio e configuragdo da comunica¢@o entre 0s elementos das redes de

campo da usina com o software;

° Programagio dos dataloggers.
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A contratada também deve fornecer neste servigo software licenciado de configuragido dos
dataloggers.

3.1.3.2. Arquitetura  Geral do  Sistema de Monitoramento
e Gerenciamento

O SMG sera divido em 2 niveis:

1. Nivel de Campo;
2 Nivel de Supervisdo e Gerenciamento.
3.1.3.2.1. Nivel de Campo

Este nivel compreende todos os equipamentos, controladores, dataloggers e sensores e atuadores que
compde o SMG, bem como as redes de campo utilizadas para troca de informagdes entre os
equipamentos.

Neste nivel serdo implementadas, em primeiro nivel, as fun¢des de aquisi¢io de dados e as fungdes de
controle.

Neste nivel também sera realizado, de forma provisoria, o armazenamento dos dados adquiridos, em
datalogger(s), até que sejam enviados ao sistema de armazenamento de dados do nivel de
gerenciamento. A capacidade de armazenamento de todas as variaveis coletadas deve ser de, no
minimo, 30 dias considerando o intervalo de registro de todas as grandezas monitoradas.

As informagGes sobre as variaveis coletadas neste nivel serdo repassadas ao nivel de gerenciamento
por meio da rede ethernet TCP/IP ou Wifi da Contratante.

A execugdo das fungdes de aquisi¢do, registro de dados e controle deste nivel deve ser independente
do funcionamento do nivel de gerenciamento. Assim, se houver falha no nivel de gerenciamento, a
fungdo de aquisigdo e registro de dados deve continuar a registrar os dados até atingir a capacidade de
armazenamento do nivel de campo, especificado neste documento. Assim que for reestabelecida a
conexio com o nivel de gerenciamento, os dados registrados no(s) dattalogger(s), no periodo de perda
de conexio, devem ser enviados automaticamente ao nivel de gerenciamento.

Todas as redes de campo utilizadas para interligagdo entre os periféricos monitorados e os
equipamentos de controle e aquisi¢do de dados devem ser fornecidas pela Contratada, incluindo cabos,
conectores, switches, hubs, gateways e demais elementos necessarios em fungdo dos protocolos de
comunicagio utilizados nos dispositivos de campo. Os elementos de comunicagdo devem ser
fornecidos com as interfaces de comunica¢do necessarias. Esses elementos devem ser capazes
restabelecer automaticamente em caso de queda da rede. A Contratada deve disponibilizar elementos
concentradores para que toda informagdo de campo convirja para o ponto disponibilizado pela
Contratante e adentre em sua rede por esse ponto. Todos os cabos de comunicagdo devem ser blindados
e deve ser mantida distancia dos cabos de energia (AC e CC) de maneira a evitar interferéncias. Os
cabos de telecomunicagdes devem ser protegidos a incidéncia direta do sol.

Na construgio das redes de campo devem ser respeitadas as distincias maximas de cada tipo de
protocolo, observadas as taxas de comunicag¢do empregadas. A Contratada deve seguir as boas praticas
de engenharia e aquelas disciplinadas pelo fabricante relacionadas construgao dessas redes,
especialmente no que diz respeito aterramento, blindagem dos cabos, topologia e terminagéo de rede.



& & o MUNICIPIO DE £

TAU A Estado do Ceara o —g
Prefeitura Municipal de Taua % P8

Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos f’ubhcos‘ i

L_v_/

Deve ser previsto supressor de surto para os ramais de alimentac@o de energia e cabos de comunicagado
que porventura partam do edificio para conexdo de equipamentos externos.

3.1.3.2.2. Nivel de Supervisio e Gerenciamento

Neste nivel as informag¢des devem ser processadas, apresentadas ao usuario por meio de interfaces
graficas (HMls) e armazenadas definitivamente em banco de dados, podendo ser exportadas.

Este nivel deve executar a aquisigdo e o registro de dados das unidades concentradoras de dados das
usinas fotovoltaicas.

O gerenciamento da usina neste nivel deve ocorrer por meio da geragio de alarmes, relatorios, frends
das variaveis monitoradas, calculos de performance, sinéticos com informagdes sobre o funcionamento
dos equipamentos e paginas com os dados de produgao da usina.

O sistema deve ser web-based, permitindo o acesso aos usuarios pelo navegador web a partir da da
internet, sem necessidade de instalagdo de software especifico cliente em estagdes de trabalho.

O software fornecido deve ser expansivel para abranger eventuais usinas a serem implementadas no
futuro, sem necessidade de substitui¢do do software, so atualizagdo de sua licenga, caso necessario.

3.1.3.3. Caracteristicas Gerais dos Componentes
3.1.3.3.1. Equipamentos

Os equipamentos devem ser produzidos especificamente para a implantagdo em Sistemas de
Monitoramento e Gerenciamento e projetados com os seguintes requisitos:

° Alta confiabilidade;
° Alta disponibilidade;
® Implantagio sob as condigdes presentes em um sistema elétrico (p. e. ruido

eletromagnético, cabeamento a longas distincias, etc.);

° Os produtos devem ser “de prateleira”, ou seja, serem fabricados em série (prototipos
e produtos customizados ndo serdo aceitos);

) Todos os componentes devem ter recursos para manutengdo direta e acesso para
atualizacdo do firmware. Isso poder4 ser realizado via interface web ou conexdo direta de um
laptop com o software de manutengdo. Qualquer software necessario para a manutengao €
configuragdo dos componentes devera ser fornecido em conjunto com a usina fotovoltaica.

Cada componente deve ser fornecido e projetado de forma que todos os aspectos preencham
0s seus respectivos requisitos funcionais.

3.1.3.3.2. Software de Supervisio e Gerenciamento

O software de supervisio, controle e integragdo do SMG devera ter, no minimo, as seguintes
caracteristicas/fungdes:

° Processamento de Alarmes que tratara todos os alarmes do sistema, prevendo
notificagio para uma lista de usuarios que podera ser configurado por cada local de instalagdo;

® Configura¢do de pardmetros para alarmar,
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° Historico de Variaveis que armazenara, periodicamente, o valor de variaveis
analogicas e digitais em arquivo historico, permitindo a geragdo de telas graficas com
tendéncia historica destas variaveis;

° Seguranga de Acesso que possuira controle de usuarios com login por email, senha
e perfil de acesso diferenciado por classe de usuario;

° Deve registrar todos os eventos da usina para fins consulta e elaboragdo de relatorios.
® Capaz de desempenhar as demais fun¢des definidas no Titulo Fungdes a serem

Desempenhas pelo Sistema de Monitoramento e Gerenciamento a serem desempenhadas no
Nivel de Supervisdo e Gerenciamento.

3.1.3.3.3. Funcées a Serem Desempenhas pelo Sistema de Monitoramento e
Gerenciamento

O SMG deve desempenhar, no minimo, as fungdes abaixo:

1, FUNCAO DE AQUISICAO DE DADOS E REGISTRO DE DADOS
HISTORICOS

O SMG deve coletar os dados dos equipamentos que compdem a usina fotovoltaica de acordo com a
taxa de amostragem e de registro pertinentes. Esses dados devem ser armazenados em banco de dados
de modo que se possa monitorar tanto o funcionamento instantineo da usina quanto seu funcionamento
historico, permitir a avaliagdo de desempenho e detecgio de falhas.

2. FUNCOES DE CALCULO (PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE)
O sistema deve permitir a geragio de parametros derivados dos dados adquiridos por meio de aplicag¢do
de formulas.

3. FUNCAO DE GERENCIAMENTO

O sistema permitir o gerenciamento das informagdes coletadas por meio da geragdo de relatorios,
graficos, dashboards, dados de sustentabilidade e exportacdo de dados. Também deve permitir a gestdo
de usuario atribuindo perfis e seus niveis de acesso e registro de seu acesso. Além disso, deve permitir
o ajuste de parimetros utilizados para prote¢do, metas e estimativas. Por fim, deve realizar a gestdo de
alarmes, permitindo sua configuragio, reconhecimento e registro.

3.1.3.3.3.1. Alarmes

O software deve possuir sistema de gerenciamento de alarmes que dispare alarmes quando as variaveis
monitoradas satisfazerem as condigdes pré-definidas. Também devem ser notificadas o retorno ao
estado normal das variaveis.

Deve ser possivel estabelecer as condigdes de alarme das variaveis associadas e desativa-los,
utilizando-se o perfil de administrador.

As mensagens dos alarmes devem descrever claramente o objeto ao qual se referem de modo a permitir
a identifica¢do da fonte, localiza¢do e gravidade.

Para determinados alarmes deve ser possivel associar envio de e-mails para operadores cadastrados.

No rodapé da tela do supervisorio deve ser mostrado o ultimo alarme ativo.
Lista minima de alarmes:
® Parada da usina (desligamento total);

° Planta com performance baixa;
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® Sobre/sub tensdo de alimentagio dos inversores;

° Falta de comunica¢do com os dispositivos de campo.
3.1.4. Servicos Auxiliares
3.1.4.1. Treinamento

A Contratada devera realizar treinamento tedrico e pratico abrangente para o pessoal de operagdo e
manutengio indicado pela Contratante, para um total estimado de 5 (cinco) participantes, com durago
minima de 8 (oito) horas.

No treinamento a Contratada devera efetuar a entrega de copias dos Manuais de Operagdo e
Manutencdo das usinas fotovoltaicas, sendo duas copias impressas e uma versdo digital.

A Contratada deve fornecer todos os materiais didaticos necessarios, como manuais, apostilas,
panfletos, desenhos, esbogos, modelos, modelos estaticos em corte, imagens, fotos, slides coloridos,
filmes etc.

A Contratada deve preparar o pessoal de operagdes da Contratante para operar as novas instalagoes,
inicialmente sob supervisdo e orientagio da Contratada.

Todas as atividades de treinamento deverdo ser realizadas em lingua portuguesa e os materiais deverao
ser apresentados/preparados também em portugués.

Os Manuais de Operagio e Manutengdo das usinas devem ser entregues e explicados detalhadamente
durante o treinamento.

Os Manuais de Operagio e Manutengio devem conter todos os topicos necessarios para possibilitar
que a Contratante opere ¢ mantenha as usinas fotovoltaicas. Devem ser apresentados no minimo os
seguintes itens, mas ndo limitado a:

® Descri¢do da estrutura das usinas fotovoltaicas;

° Plano Anual de Manutengio Preventiva;

) Procedimentos de manutengio corretiva dos principais componentes (inversores,
placas, DPS, fusiveis e conectores),

° Diagnose de erros e solugdo de problemas das partes principais;

® Substituigdo de todas principais partes mecanicas e elétricas, inclusive cabos e
conectores,

) Monitoramento do desempenho geral dos paridmetros importantes da usina
fotovoltaica;

° Detecgio de falhas;

. Procedimentos de limpeza dos modulos, em consondncia com as orientagdes do
fabricante dos modulos;

° Operagdo do SMG.

O Manual de Operagdo e Manutengdo deve ser elaborando levando em consideragdo os
manuais e as recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos, tanto na defini¢o das rotinas
de manutengio quanto na periodicidade dessas atividades.
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A Contratada deve fornecer, como parte integrante do Manual de Operagdo e Manutengao,
um Plano Anual de Manutengio Preventiva, em formato de tabela, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

° Equipamento objeto da inspe¢do/intervengio;

° Atividade de manutengdo a ser realizada,

° Periodicidade;

° Campo dedicado aos comentarios acerca da atividade de manutengo realizada

durante um ano de acordo com a periodicidade definida para essa atividade.

Ao final do treinamento devem ser emitidos os certificados para os participantes.

3.1.4.1.1. Dados do Sistema
3.1.4111. Informacdes basicas do sistema

Devem ser apresentados:

° Nome do Proprietario do Sistema,
° Localizagio do sistema (endereco e coordenadas geograficas);
° Modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quantidade;
° Poténcia nominal do sistema (kWp e KVA),
° Fabricante, modelo e quantidade dos modulos fotovoltaicos e inversores;
° Periodo de instalagdo,
° Periodo dos ensaios de comissionamento;
) Periodo dos ensaios de avaliagdo de desempenho.
3.1.41.1.2 Informacdes do projetista
Devem ser apresentados:
° Nome da empresa,
) Responsavel Técnico;
° Enderego postal, nimero de telefone e endereco de correio eletronico;
) Atividade realizada no projeto.
3.1.4.1.1.3. Informacdes do instalador
° Devem ser apresentados:
° Nome da empresa;
) Responsavel Técnico;
° Enderego postal, nimero de telefone e enderego de correio eletronico;
° Atividade realizada na instalagao.
3.1.4.1.2. Plantas e Diagramas

3.1.4.1.2.1. Plantas baixas e cortes da instalagao
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Devem ser apresentados:

° Disposi¢do dos modulos sobre a cobertura;

° Disposigio dos equipamentos em seus locais de instalagdo com cotas e detalhes de
instalagio;

° Tragado das infraestruturas que comportam os cabos desde os geradores

fotovoltaicos até o ponto de conexdo com a rede elétrica da CEB, com a indicagdo dos
circuitos que passam por cada trecho e da infraestrutura que abrigam os circuitos.

° Projetos executivos de montagem dos quadros com a lista de material de seus
componentes.
3.1.4.1.2.2. Diagrama Unifilar Geral da Instalagio Elétrica da usina
3.1.51.221. Especificagdes gerais do arranjo fotovoltaico

Devem ser apresentados:

® Tipo de médulo, incluindo suas principais caracteristicas (tecnologia, dimensdes ¢
peso);

° Numero total de modulos;

° Numero de séries fotovoltaicas (strings),

° Quantidade de modulos por série fotovoltaica.

3.1.5.1.2.2.2. Informagdes da série fotovoltaica
Devem ser apresentados:
) Especificagdes do condutor — didmetro e tipo;

° Especificagdes do dispositivo de protegdo contra sobrecorrente (quando aplicavel de
acordo com este documento) — tipo e caracteristicas de tensdo e de corrente;

° Especificagdes do diodo de bloqueio (se for utilizado no projeto) - tipo e
caracteristicas de tensdo e de corrente;

3.1.5.1.2.23. Detalhes elétricos do arranjo fotovoltaico

Devem ser apresentados:

) Especificagdes do condutor — didmetro e tipo;

° Localizagio das caixas de jungdo (quando aplicavel de acordo com este
documento);

° Localizagio, tipo e caracteristicas de tensdo e corrente das chaves CC;

. Especificagdes do dispositivo de protecdo contra sobrecorrente (quando aplicavel de

acordo com o projeto executivo) — tipo e caracteristicas de tensdo e de corrente.
3.151224. Aterramento e prote¢do contra sobretensdo
Devem ser apresentados:

° Detalhes de todos os conectores de aterramento/equipotencializa¢do (didmetro e
pontos de conexdo), incluindo detalhes da equipotencializagdo da armagdo do arranjo
fotovoltaico;
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° Detalhes de conexdes ao sistema existente de prote¢do contra descargas atmosféricas
(SPDA);
° Detalhes dos dispositivos de protegdo contra surtos de tensdo (tanto do lado CA

quanto no lado CC), incluindo tipo, localizagdo, modo de prote¢do, caracteristicas de tensdo,
corrente nominal de descarga e/ou de impulso (para DPS classe I), nivel de protegdo e classe
de protecao.

3.1.51225. Sistema C.A Devem ser apresentados:
) Especificagdes do condutor — didmetro e tipo;
° Localizagao, tipo e caracteristicas de tensdo e corrente das chaves CA;
° Localizagdo, tipo e caracteristicas de tensdo e corrente dos dispositivos contra
sobrecorrente;
) Localizagio, tipo e caracteristicas de tensdo e corrente dos dispositivos de detecgdo

de corrente residual;

3.1.4.1.3. Folhas de Dados Técnicos, Documentos ¢ Arquivos

Devem ser apresentados:

° Folha de dados técnicos para todos os tipos de modulos utilizados no sistema,
segundo os requisitos da IEC 61730-1;

° Folha de dados técnicos para todos os tipos de inversores utilizados no sistema;
° Fornecimento de folha de dados técnicos para outros componentes significativos

do sistema, por exemplo, chaves, dispositivos de protegdo (DPS, disjuntores e fusiveis),
multimedidores, sensores, modulos de controle e/ou comunicagio, atuadores, cabos CA e
CC, cabos de sinal, elementos de rede ativos e passivos do sistema de automagdo, fontes de
alimentagio, servidores de automagao;

° Manual do usuario do software de gerenciamento e monitoramento;

° Arquivo com a disponibilizagdo dos  codigos dos
programas implementados nos controladores;

° Arquivo com a disponibilizagdo dos codigos de programacio do software de
gerenciamento € monitoramento.

3.1.4.1.4. Informacées do Projeto Mecanico

Devem ser apresentados:

° Folhas de dados técnicos do sistema de montagem do arranjo fotovoltaico,
® Detalhes de montagem e cota das pegas;
° Informagdes sobre manuteng@o do sistema.

3.1.4.1.5. Informacdes de Operacio e Manutengio

Devem ser apresentados:
° Procedimentos para verificar o funcionamento correto do sistema,

° Lista do que fazer em caso de uma falha do sistema (Troubleshooting);
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) Procedimentos de desligamento de emergéncia,
) Recomendagdes de manutengdo e limpeza,
° Consideragoes para futuras construgdes relacionadas ao arranjo
fotovoltaico;
° Documentagdo da garantia dos médulos fotovoltaicos e inversores, incluindo data
de inicio da garantia e seu periodo;
° Garantia do servigo e de resisténcia a intempéries dos materiais e equipamentos
aplicaveis.

3.1.4.1.6. Resultados dos Ensaios e Dados do Comissionamento

Deve ser fornecido relatorio com o procedimento de verificagdo, dados do comissionamento e
resultados dos ensaios previstos.

3.1.4.1.7. Resultados dos Ensaios e Dados de Avaliacio de
Desempenho

Deve ser fornecido relatorio de avaliagdo do desempenho da usina com seus dados e resultados.
3.1.5.2. Verificacio das Usinas e Avalia¢io de Desempenho

Ao final da instala¢do de cada usina, a Contratada realizar o procedimento de verificagio de instalagdes
elétricas do sistema fotovoltaico e de funcionamento do SMG.

A instalagbes elétricas devem ser verificadas conforme disciplinado pela ABNT NBR 16274:2014,
compreendendo a inspegdo e o comissionamento de cada usina. Deve ser seguida, subsidiariamente, a
IEC60364-6 quando for indicado pela norma nacional.

A Contratada deve elaborar Manual de Verificagdo e Comissionamento com base na recomendacgio
dos titulos supracitados, detalhando as metodologias e procedimentos a serem executados,
instrumentos utilizados e valores de referéncias. A Contratada pode recomendar a execug@o de testes
adicionais de acordo com as caracteristicas dos equipamentos fornecidos.

A Contratada deve submeter o Manual de Verificagdo e Comissionamento para aprovagdo da
Fiscalizagdo com, no minimo, 30 dias de antecedéncia do inicio dos procedimentos de verificagdo. Os
procedimentos de verificagdo ndo podem ser iniciados sem a aprovagéo do referido manual.

Os procedimentos de verificagdo devem ser acompanhados por um representante da Fiscalizagdo.
Adicionalmente, a Contratada deve consultar a concessionaria de distribui¢do para verificar a
existéncia de teste especifico que ainda ndo tenha sido contemplado. Eventuais testes solicitados pela
concessionaria devem ser incluidos no Manual de Verificagdo e Comissionamento e executados sem
custos adicionais a Contratante.

Todas as falhas e desconformidades verificadas nos ensaios solicitados na ABNT NBR 16274:2014 ¢
nos indices de desempenho exigidos no Caderno de Encargos e Especifica¢gdes devem ser corrigidas
pela Contratada, mesmo que envolva a substitui¢do de equipamentos e no refazimento de servigos ja
executados.

Na hipétese de ser identificada falha em determinado ensaio, a Contratada deve corrigir o problema e
repetir todos os ensaios anteriores que possam ter sido influenciados pela falha.

As verificagdes devem ser feitas por um profissional treinado, com competéncia em verificagao.
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A Contratada devera ajustar seu cronograma de modo a garantir que a usina ja esteja energizada e
conectada a rede da concessionaria de distribui¢do para os testes que assim exigirem.

A verificagio so sera concluida com a aprovag@o em todos os testes previstos no Manual de Verificagdo
¢ Comissionamento aprovado.

3.1.5.2.1. Verificacao das Instalacdes Elétricas

Todos os materiais e equipamentos necessarios a utilizagdo dos testes devem ser fornecidos pela
Contratada e devem ser compativeis com os requisitos da ABNT NBR 16274:2014. Os equipamentos
devem estar todos calibrados, cabendo a Fiscalizagdo solicitar os certificados de calibragio.

Apbds o sistema fotovoltaico superar todos os procedimentos de inspe¢dio e os ensaios de
comissionamento, a Contratada deve elaborar relatorio de acordo com as exigéncias € o modelo
disciplinado na norma ABNT NBR 16274:2014 em seu item 9 e anexo A ¢ B.

A seguir sdo descritos os procedimentos de inspegdo e os ensaios de comissionamento.
3.1.5.2.1.1. Inspecio

Trata-se de um procedimento de inspeg¢do geral da instalagdo, segundo os requisitos da IEC 60364-6,
acrescido de procedimentos especificos descritos na ABNT NBR 16274:2014, conforme listado a

seguir:

° Inspegdo do sistema CC,;

) Inspegdo das proteg3es contra sobretensdo/choque elétrico;
) Inspecio do sistema CA,;

° Inspec¢io da etiquetagem e identificacgdo;

° Inspegdo das instalagdes mecanicas.

Durante a inspe¢io € importante confirmar que os equipamentos instalados conferem em numero e
caracteristicas com os informados no Projeto.

3.1.5.2.1.2. Ensaios de Comissionamento

Os ensaios de comissionamento da instalagdo elétrica devem ser realizados segundo os requisitos da
IEC 60364-6. Além disso, serd exigida a realizagdo dos ensaios previstos nos regimes de ensaios
categoria 1 e 2, conforme descrito na ABNT NBR 16274:2014.

Quando os resultados do ensaio de resisténcia de isolamento padrio (nominalmente seco) forem
questionaveis ou quando houver suspeita de falhas de isolamento devido a defeitos de instalagdo ou de
fabricacdo de materiais e equipamentos, a Fiscaliza¢do podera exigir o ensaio adicional de resisténcia
de isolamento tmido.

3:18:2.1:2.:1. Ensaios Categona 1

Os seguintes ensaios devem ser realizados:

a) Ensaio dos circuitos CA segundo os requisitos da IEC60364-6;

b) Ensaio de continuidade da ligagdo a terra e/ou dos condutores de ligagdo
equipotencial;

c) Ensaios de polaridade;

d) Ensaio das caixas de jungdo (se forem utilizadas);
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e) Ensaio de corrente das séries fotovoltaicas de curto-circuito;
f) Ensaio de tensdo de circuito aberto das séries fotovoltaicas;
g) Ensaios funcionais;

h) Ensaio de resisténcia de isolamento dos circuitos CC.

Os ensaios das alineas ) e f) podem ser obtidos a partir do ensaio de curva IV, desde que este seja
realizado no momento adequado da sequéncia de ensaios da alinea e) ¢ f).

3.1.5.21.22 Ensaios Categoria 2
Os seguintes ensaios devem ser realizados:
a) Ensaio de curva IV das séries fotovoltaicas

b) Inspegdo com camera infravermelha

A descrigio e procedimentos de cada um desses ensaios estio reportados na ABNT NBR 16274:2014.
3.1.5.2.2. Verificacdo do Sistema de Monitoramento e Gerenciamento

O funcionamento adequado do sistema de controle e aquisi¢do de dados € um importante pré-requisito
para a execugdo dos testes de desempenho e operagéo

da usina fotovoltaica. O software de monitoramento e gerenciamento, 0s sensores e equipamentos de
aquisigiio de dados devem ser examinados por meio dos seguintes procedimentos.

3.1.5.2.2.1. Teste Funcional

Devem ser realizados testes para comprovar a operagdo correta das seguintes fungdes-chaves:
) Fungdo de aquisigdo e supervisdo de dados, mostrando as condigdes do sistema e a
efetiva aquisigdo dos dados;

° Detecgdo de falhas e ativagdo dos alarmes;

° Navegagio entre as telas;

° Acesso remoto ao sistema,

° Geragdo de relatorios;

® Geragio de graficos;

° Exportagdo de Dados;

° Armazenamento e registo dos dados.

3.1.5.2.3. Avaliagio de Desempenho

A Contratada deve realizar os testes de desempenho para comprovagio do funcionamento da usina de
acordo com as exigéncias do Caderno de Encargos e Especificagdes. Os testes de desempenho devem
ser acompanhados pela Fiscalizagdo.

Durante o processo de medigo, a usina fotovoltaica deve estar 100% disponivel tecnicamente e deve
produzir energia durante todo o periodo das medigdes. Os dados utilizados nos testes serdo aqueles
obtidos do SMG.
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A Contratada deve operar, monitorar e manter a usina conforme as praticas do Manual de Operagéo e
Manutengdo. A geragdo devera ser avaliada a cada 30 dias de modo a identificar antecipadamente
desvios anormais em relagdo ao previsto e possibilitar a ado¢do de medidas necessarias para
atendimento a produgdo anual exigida.

O desempenho anual sera para diminuir as variagdes sazonais e possibilitar a avalia¢do da taxa de
desempenho independentemente do periodo de tempo considerado no calculo. Ndo sera considerado,
nesse calculo, os periodos previstos no subtitulo FATORES DE EXCLUSAO.

3.1.5.3.3.1. Fatores de Exclusio
Os seguintes eventos permitem alteragdo ou exclusdo das taxas de desempenho da usina fotovoltaica:

° Danos ou eventos que afetem o desempenho causados a usina por forga maior
(descarga atmosférica, tempestade, inundag@o etc.),

° Danos ou eventos que afetem o desempenho  causados &

usina fotovoltaica pela Contratante ou por terceiros;

° Restricdo de inje¢dio de poténcia na rede de distribui¢io imposta pela
concessionaria;

) Faltas na rede de distribuig@io da concessionaria que implique desconexdo da usina
fotovoltaica,

° Desligamento parcial ou total da usina fotovoltaica em fungdo de manutengao

preventiva ou a pedido da Contratante;,

° Atrasos da Contratante na aprovagio da execugéo de servigos de manuten¢do na
usina fotovoltaica,

Os tempos de indisponibilidade parcial ou total da usina fotovoltaica por motivos de falha de
equipamentos ou servigos elencados acima serao descontados percentualmente do tempo de operag@o.
Caso haja dano a painéis que precisem ser removidos para manter o funcionamento da usina, deve ser
calculado o percentual de redugdo na produtividade proporcional ao tempo e quantidade de painéis
desligados.

Caso se construa ou instale de maneira permanente algo nas proximidades da usina que interfira e
comprometa o atingimento do desempenho de referéncia inicialmente acordado, esse desempenho
podera ser revisto com base em nova simulagdo de desempenho da usina, considerando as novas
interferéncias, que devera ser providenciada pela Contratada sem custos adicionais a Contratante. Esse
novo desempenho servira de referéncia a partir do més em que for verificada a interferéncia.

3.1.5.2.4. Recebimento

O Termo de Recebimento a ser emitido para cada usina, sera elaborado pela Contratante e assinado
pela Contratada mediante:

° Realizagio de treinamento e fornecimento do Manual de Operagdo e Manutengao
(valido somente para a ultima usina a ser executada);

® Fornecimento da documentagio da usina;

' Verificagio da usina concluida;
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) Avaliagdo de desempenho concluida;
° Recebimento da Comunicagdo de Entrega da usina;
® Inexisténcia de pendéncias relacionadas a execugdo da usina ou sua regularizagio

perante a concessionaria de distribuigdo.

O Termo de Recebimento formaliza o cumprimento do objeto contratado e marca o inicio do periodo
de Garantia de Desempenho com servigo de manutengao.

3.2 GARANTIA DE DESEMPENHO

Apos a conclusdo da Avaliagdo de Desempenho e a emissdo do Termo de Recebimento, inicia-se de
imediato a Garantia de Desempenho do sistema fotovoltaico, incluido o servigo de manutengdo, por
um periodo de 12 (doze) meses.

Durante o periodo de Garantia de Desempenho, a Contratada sera responsavel pela:

° Execucdo das manutengGes corretivas e preventivas;

® Substituicdo de pegas e/ou equipamentos que apresentem defeito, em consonéincia
com o Acordo de Nivel de Servico — ANS;

) Monitoramento do desempenho da usina fotovoltaica,

° Elaboragdo de Relatério de Falhas contendo os procedimentos e ajustes realizados,
Caso Necessario,

. Elaboracio de Relatorio de Desempenho da usina fotovoltaica,

° Garantia técnica dos servigos e dos equipamentos, n3o se restringe apenas ao periodo

desse servigo, mas também se aplica a todo o periodo de validade do Termo de Garantia constante no
item 9 do Anexo n. 1 (Termo de Referéncia).

3.21. Manutencdes Preventiva e Corretiva

A manutengio preventiva consiste na intervengdo prevista, preparada e programada antes da data
provavel do aparecimento de uma falha, ou seja, € o conjunto de servigos de inspe¢des sistematicas,
ajustes, conservagdo, limpeza e eliminagdo de defeitos, visando a evitar falhas no funcionamento da
usina.

Por sua vez, a manutengio corretiva consiste a substituigdo de pecas ou componentes que se
desgastaram ou falharam e que levaram a usina a um desempenho insatisfatorio, por falha em um ou
mais componentes.

A Contratada devera fornecer todas as pegas sobressalentes, consumiveis e ferramentas necessarias
para execugdo das manutengdes preventiva e corretiva da usina fotovoltaica durante o periodo de
Garantia de Desempenho.

A Contratada deve realizar a inspegdo termografica completa da usina com periodicidade, no minimo,
semestral. Toda inspegio termografica deve ser documentada por meio de relatorio.

Além disso, a Contratada deve realizar a limpeza dos mddulos fotovoltaicos com periodicidade, no
minimo, anual. A limpeza deve ser realizada durante o periodo seco, preferencialmente no més de
julho. Esse procedimento deve ser realizado no inicio da manh ou ao final da tarde, evitando o uso de
jato de agua pressurizada, agentes abrasivos e outros produtos que possam danificar os médulos.
Adicionalmente, a Contratada deve realizar limpeza extraordinaria dos modulos quando o indice de
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desempenho mensal for considerado insuficiente segundo o disposto no titulo Critérios de Avaliagido e
for identificado o empoetramento excessivo como causa.

3.2.2. Acordo de Nivel de Servico

A Contratada devera atender as notificagdes de falha no horario compreendido entre 8h e 18h, de
segunda a sexta, respeitando as condi¢des e os niveis de servigo especificados neste Titulo.

As notifica¢es de falha serdo geradas pelo SMG e, no caso de defeito no sistema supervisorio, a
Fiscalizagido enviara a Contratada a respectiva solicitagdo técnica. Essa comunicagdo devera ser por
mensagem de texto via e-mail.

Excepcionalmente, na impossibilidade da comunicagio pelo meio citado anteriormente, podera ser
dada verbalmente em presenga ou por telefone. Nesse caso, a comunicagio sera reduzida a termo,
posteriormente, pela Fiscalizagdo, em expediente adequado.

Para efeitos dos niveis exigidos, serdo considerados:

a) Prazo de Atendimento: tempo decorrido entre a notificagdo da falha do
equipamento e a chegada da equipe técnica da Contratada no local da usina fotovoltaica, quando a
visita for necessaria,

b) Prazo de Reparo: tempo decorrido entre a chegada da equipe técnica no local da usina
e a efetiva recoloca¢do dos equipamentos em seu estado de funcionamento normal, estado esse que
sera posteriormente atestado pela Fiscalizag@o;

C) Prazo de Solu¢io Definitiva: tempo decorrido entre a notificagio da falha do
equipamento e a efetiva recolocagdo dos equipamentos em seu estado de funcionamento normal, estado
esse que sera posteriormente atestado pela Fiscalizagao.

O ANS sera contado a partir das notificagdes do SMG e sera classificado conforme as severidades
especificadas a seguir:

° Severidade ALTA: ocorréncias que acarretem perda de capacidade de geragdo
(kWp) superior a 70% da poténcia instalada da usina fotovoltaica;

Tabela 02: Acordo de Nivel de Servico — Severidade Alta.

Prazo de atendimento Prazo de reparo

48 horas 72 horas

° Severidade MEDIA: ocorréncias que acarretem perda de capacidade de geragdo
(kWp) maior do que 30% e menor ou igual a 70% da poténcia instalada da usina fotovoltaica,

Tabela 03: Acordo de Nivel de Servi¢o — Severidade Média.

Prazo de atendimento Prazo de reparo

72 horas 96 horas
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° Severidade BAIXA: ocorréncias que acarretem perda capacidade de geragdo (kWp)
menor ou igual a 30% da poténcia instalada da usina fotovoltaica.

Tabela 04: Acordo de Nivel de Servico — Severidade Baixa.

%razo de atendimento | prazo de reparo

96 horas 144 horas

A perda de capacidade de geragdo, para fins de classificagdo da severidade das ocorréncias, deve ser
calculada com base no nimero de modulos fotovoltaicos afetados parcial ou totalmente pelo evento,
multiplicado pela poténcia dos modulos (STC). A unidade de medida € kWp.

Na hipotese de ser necessaria a substitui¢do de pega ou de equipamento defeituoso, a Contratada deve
realizar a sua reposigdo dentro do prazo de reparo estabelecido.

No caso especifico dos equipamentos listados na Tabela 05, a Contratada deve acionar a garantia de
fabrica dos produtos em até 48 horas contadas a partir do final do prazo de atendimento, fornecendo
toda documentacdo necessaria para abertura do processo de reparo ou troca do equipamento defeituoso
pelo fabricante. Apos o fornecimento da peca ou equipamento pelo fabricante, a Contratada deve
concluir o servigo de manutengio, com a efetiva recolocagdo dos equipamentos em seu estado de
funcionamento normal, em até 24 horas.

Nessas situagbes excepcionais, a Contratada deve observar, adicionalmente, o prazo maximo de
solugdo definitiva da ocorréncia estabelecido a seguir.

Tabela 05: Prazo de solucio definitiva.

Equipamentos Prazo de Solugiio Definitiva
Inversores 65 dias
Moédulos fotovoltaicos 65 dias
Equipamentos de monitoramento .
35d
do SMG -

Nos casos em que houver necessidade de servigos de maior complexidade ou em que a solugao da
ocorréncia ndo dependa exclusivamente da Contratada, o prazo de reparo ou o prazo de solug¢io
definitiva podera ser dilatado pela Fiscalizagdo apos analise dos motivos apresentados pela Contratada,
os quais devem ser reportados em relatorio técnico que indique a extensio e dano do evento, bem como
a estimativa de novo prazo.

O nivel de severidade podera ser reclassificado pela Contratante durante os procedimentos para analise
de falha, na eventualidade de constatagdo de erro na sinaliza¢do da falha.

A Contratada devera emitir, até o 5° dia de cada més, um Relatorio de Falhas contendo, no minimo, as
seguintes informagdes para cada atendimento decorrente de notifica¢do de falta ocorrida no meés
anterior:

' Data, hora e minuto da notificagio;

) Data, hora e minuto da chegada para atendimento;

‘\'\



TMnn
9(‘ r,"

Q(; ‘o,

MUNICIP1O DE

I AU A Estado do Ceara '1 Ht\g\
Prefeitura Municipal de Tau4 T2 &

Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos Pub1lcd‘§‘

° Nome(s) do(s) responsavel(is) pelo atendimento;

° Descrigédo da falha;

® Descri¢io da solugio;

° Data, hora ¢ minuto da conclusio do atendimento (ateste do servigo pela
Fiscalizagao).

Atrasar ou deixar de entregar o Relatorio de Falhas podera imputar penalidades, observando-se o
disposto no Titulo PROCEDIMENTOS DA FISCALIZACAO PARA ANALISE DE FALHA.

Se houver quebra do ANS e a Contratada néo atender as notificagdes do sistema de monitoramento ou
as comunicacbes da Contratante por mais de 15 (Quinze) dias, sem justificativa aceita pela
Fiscalizacdo, a Fiscalizagdo notificara por email inicio de prazo de 10 dias para solugdo da falha, caso
essa ndo atenda, sera iniciado processo adminstrativo com fito & rescisdo contratual, sem prejuizo das
sangoes cabiveis.

Durante toda a vigéncia do contrato, além da manutengdo das caracteristicas e dos requisitos
estabelecidos na especificagio da usina fotovoltaica, a Contratada deve garantir o atendimento do
seguinte parametro:

Tabela 06: Acordo de Nivel de Servigo — Insuficiéncia de desempenho.

DESCRICAO QUANTIDADE

Numero maximo em todo o contrato de
ocorréncias de insuficiéncia de
desempenho mensal

PRuensaL < 0,95 * PR

15 ocorréncias

AENUEL

O descumprimento do estabelecido no ANS, sem justificativa aceita pela Fiscalizagao, podera resultar
na aplicagdo de multas ou até mesmo rescisdo contratual depois da realizagio dos procedimentos
descritos no Titulo PROCEDIMENTOS DA FISCALIZACAO PARA ANALISE DE FALHA.

3.2.2.1. Procedimentos de Notificacio e Corre¢io de Falha

O SMG deve detectar as falhas e gerar as respectivas notificagdes. Essas notificagdes seréo
encaminhadas simultaneamente a Contratada ¢ a Contratante.

A contagem do prazo para corre¢do de falha iniciara a partir da notificagdo, ocasido em que a
Contratada podera entrar em contato com a Contratante a fim de confirmar a falha, sem prejuizo dos
prazos estabelecidos no ANS, conforme severidade da ocorréncia.

A tentativa de comunicagio com a Contratante deverd ocorrer por telefone. A Contratante
disponibilizara, além dos numeros de telefonia fixa da equipe de Fiscalizagdo, pelo menos 2 (dois)
nimeros de telefonia movel.

Se a Contratada niio contatar ou ndo conseguir manter contato com a Contratante a fim de confirmar a
falha, a Contratada devera providenciar o deslocamento de sua equipe de manutengao até o local da
usina fotovoltaica para efetuar a corregéo.

Os prazos de atendimento e de reparo nio deverdo ultrapassar os limites estabelecidos no ANS, em
conformidade com a severidade da falha.

F f-\_\_""“H-..__ =
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A Contratada devera emitir o Relatorio de Falhas até o 10° dia de cada més. A Contratada podera
incorrer em penalidade caso ndo apresente ou apresente com atraso o Relatorio de Falhas.

5.2.2.2. Procedimentos da Fiscalizagio para Analise de Falha

Esse procedimento visa analise e apuragdo dos fatos descritos no Relatorio de Falhas apresentado pela
Contratada para aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento do ANS.

Caso a Contratante detecte fraude no relatorio recebido, sera emitido um Relatorio de Analise de Falha
e a Contratada sera multada.

Se o desempenho mensal da usina fotovoltaica for inferior ao valor de referéncia e for desrespeitado o
limite maximo estabelecido para esse tipo de ocorréncia no ANS ao longo de todo o contrato, o contrato
sera rescindido.

3.2.3. Monitoramento da Usina Fotovoltaica

A Contratada é responsavel pelo monitoramento remoto do desempenho da usina fotovoltaica, em
especial:

° O cumprimento da taxa de desempenho de referéncia da usina fotovoltaica,

° O funcionamento adequado dos componentes elétricos € do Sistema de
Monitoramento e Gerenciamento.

Na hipétese de falhas ou queda significativa na taxa de desempenho da usina fotovoltaica, a Contratada
devera proceder a abertura de chamado para identificagdo e repara¢io do problema, em conformidade
com o estabelecido no ANS.

Os resultados do monitoramento do desempenho da Usina Minigeradora Fotovoltaica deverdo ser
sumarizados em relatorios mensais e anuais de desempenho.

A Contratada devera emitir, até o 10° dia de cada més, o Relatorio Mensal de Desempenho no qual
devem ser reportados os dados necessarios e a produgdo mensal. O relatorio deve discriminar todos os
periodos em que foram adotados fatores de exclusdo para calculo da taxa de desempenho.

Decorridos 12 (doze) meses de operagdo da usina, a Contratada deve elaborar, até o 10° dia do més
subsequente, o Relatério Anual de Desempenho no qual deve ser sumarizado o desempenho da usina
ao longo do ano operacional.

A ndo entrega dos relatorios de desempenho, além de sujeitar a Contratada as multas descritas em
sangdes administrativas, acarretara a ndo medig¢o da parcela do servigo referente ao periodo do
relatorio, até que o relatorio seja produzido.

3.24. Critério de Avalia¢iao

A avaliacio da Garantia de Desempenho, incluido o servigo de manuten¢do da usina fotovoltaica,
levara em consideragio a taxa de desempenho da usina e o cumprimento do ANS.

O ANS sera considerado atendido caso as ocorréncias de um dado més sejam solucionadas dentro dos
prazos garantidos. No caso de descumprimento do ANS, o pagamento mensal do servico de
manutengdo da usina sofrera redugdes.

No caso de desempenho insatisfatorio da usina, a Contratada sofrera descontos no pagamento do
servigo de manutengio da usina.
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4.1. MODULOS FOTOVOLTAICOS
411. Prescri¢oes de Instalacio

Durante a montagem devem ser tomadas medidas para permitir a dilatagdo e contra¢do dos modulos
nas faixas de temperatura esperadas, conforme recomendagdes dos fabricantes.

Devem ser tomadas as devidas precaugdes no transporte dos modulos para prevenir a quebra dos vidros
e das células fotovoltaicas por impactos ou queda de ferramentas.

Além disso, devem ser adotadas providéncias para prevenir a corrosio eletroquimica causada pela
dissimilaridade dos metais empregados nas conexdes dos modulos com os condutores de
equipotencializagio e com a estrutura de suporte.

4.1.2. Especificacio Técnica
4.1.2.1. Caracteristicas Elétricas

Devem ser atendidos os seguintes requisitos:

° Tipo de célula do médulo: silicio monocristalino;

° Numero de célula: 120 (6x20)

° Poténcia: igual ou superior a 450Wp;

° Corrente tensio maxima (Imp): 13,27

° Corrente de Curto-Circuito (Isc): 13,85

° Classificacio Maxima do Fusivel em série: 25A

° Eficiéncia (STC): igual ou superior a 20,85%;

° Coeficiente de temperatura na poténcia de Pmax: melhor do que -0,35%/°C;
° Coeficiente de temperatura de Voc: melhor do que -0,28%/°C

° Coeficiente de temperatura de Isc: melhor do que 0,048%/°C

° Tensao maxima de energia (Vmp): 33,91V,

° Tensdo Méixima do Sistema: 1000/1500VDC (IEC)

° Tensao de circuito aberto (Voc): 41,18V

° Tolerincia de poténcia: 0 ~+3W;

° Temperatura em operacio: -40C°~+85°C;

° Caixas de jun¢ido: minimo IP 65, com trés diodos de by-pass;

. Resistencia a PID (Degradacfio induzida pela poténcia): sim, conforme a IEC
62804;

° Classe de aplicagio: Classe A (equivalente a classe de seguranga Il IEC 61140).
4.1.2.2. Caracteristicas Mecanicas

Devem ser atendidos os seguintes requisitos:
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° Vidro Frontal: 3,2mm revestimento anti-reflexo, alta transmissdo, baixo teor de
ferro, vidro temperado

° Quadro: Liga de aluminio anodizado

° Caixa de juncio: Classificagido [P68

° Dimensées: 1903x1134x30mm

° Conectores: Compativeis com os conectores especificados no subtitulo

° Cabos de Saida: TUV 1 x 4,0mm2 (+): 29A0mm, (-) 145mm ou comprimento
personalizado. CONECTORES TIPO MC4 MACHO E FEMEA,

° Carga admissivel: maior ou igual a carga de vento presumida na regifo de acordo
com o estudo a ser realizado no projeto.

4.1.2.3. Garantias

Devem ser atendidos os seguintes requisitos:

° Garantia de desempenho (poténcia): deve possuir decréscimo linear, atingindo, no
minimo 90% da poténcia inicial apds os primeiros 10 anos e 82% apos os 25 primeiros anos de
operagao,

° Garantia do produto: garantia contra defeitos de fabricagéo e funcionamento igual
ou superior a 60 (sessenta) meses.

41.24. Normas Atendidas

Devem ser atendidas as seguintes normas:

o [EC 61215;

° IEC 61730;

° INMETRO (Portarias 004 e 357) — Etiqueta A.

4.1.2.5. Observacoes

Todos os modulos fotovoltaicos fornecidos devem ter data de fabricagéo inferior a 12 (doze) meses em
relagdo a data de inicio da execugdo da primeira usina e devem possuir as mesmas caracteristicas. Os
modulos a serem usados devem ser modulos confiaveis com bom histérico no mercado.

O fabricante deve possuir uma grande capacidade de produgio e ser bem estabelecido no mercado.
Todo o transporte, armazenamento, manejo e instalagdo dos modulos devem ser de acordo com as
especificagdes do fabricante, de modo a ndo invalidar a garantia de fabrica do médulo.

Os lotes de fabricag¢do dos médulos devem estar identificados nas caixas de armazenamento.

Os dados de poténcia maxima do mddulo devem ser comprovados pelos dados do teste flash do
fabricante dos lotes de modulos fornecidos. A copia do resultado do teste flash deve ser fornecido a
Fiscalizagdo.

4.1.3. Aplicagdes
Devem ser instalados nos locais posteriormente indicados pelo Contratante.
4.2. INVERSORES

4.2.1. Prescri¢oes de Instalacao
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Os inversores devem ser instalados de forma a garantir a circulagdo natural de ar para evitar
aquecimento excessivo do equipamento.

Caso os inversores sejam instalados ao tempo, devem tomadas medidas para evitar o superaquecimento
do aparelho por exposigio direta ao sol.

Os inversores devem ser instalados prevendo um espago para manutengdo segura, deixando uma
distancia de, no minimo, 1 metro em frente aos equipamentos, além de respeitar as demais distancias
minimas e os limites inclinagio disciplinados pelos fabricantes.

4.2.2. Especificacdo Técnica

4.2.2.1. Topologia

Inversor string de multiplos MPPTs para sistemas de 1.000vcc.

4.2.2.2. Caracteristicas de Saida (CA)

Devem ser atendidos os seguintes requisitos:

° Poténcia de saida: 55kva a 40°C / 50kva a 45°C ou 110kva a 45°C / 100kva a 50°C
° Corrente de Saida CA Maxima: 83,6° ou 158, 8A

° Tensio CA Nominal: 3/N/PE, 230/400v ou 3/N/PE,400v

° Intervalo de Tensdo CA: 312 — 528v ou 320 — 460v

° Frequencia Nominal da rede/faixa de frequencia da rede: 55Hz/45 — 55Hz,
60Hz/55 — 65Hz

) THD: <3% (Em poténcia Nominal)

° Injecdo de corrente CC: Entrata de < 0,5%

° Fator de poténcia nominal/Fator de poténcia ajustavel: > 0,99/0,8 adiantado -
0,8 atrasado

° Fase de Alimentacio/Fase de conexao: 3/3

° Eficiéncia de conversdo: 98,7% / 98,4%;

° Faixa de temperatura do ambiente de operacio: -30 a 60°C (Redugio de poténcia
a>45°0C)

4.2.2.3. Caracteristicas de Entrada (CC)

Devem ser atendidos os seguintes requisitos:

° Tensio maxima de entrada FV: 1.100V

° Tensio minima de entrada FV/Tensio de entrada de inicializa¢ao: 200v/250v;
° Tensido nominal entrada FV: 585V

° Intervalo de Tensio MPP: 200 — 1.000V

° Intervalo de Tensio MPP para poténcia nominal: 550 — 850V

° Nimero de entradas de MPP Independentes: Igual ou Superior a 5

° Nimero Maximo de strings FV por MPPT: Igual ou superior a 2

° Corrente de entrada Maxima FV: Igual ou superior a 130A
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° Corrente Mixima do conector por entrada: Igual ou superior a 30A
° Corrente Maxima de CC de curto-circuito: Igual ou superior a 200A
® Protecoes Minimas

As protegdes minimas que devem ser incorporadas ao inversor estdo listadas a seguir:

® Protegado de conexdo CC reserva

° Pretegdo contra curto-circuito CA

° Protegio contra corrente de fuga

. Interruptor CC

° Monitoramento de corrente da String FV

® Q Noturna

° Protegdo de sobretensdo, CC tipoll / CA tipoll

° Todas as protegdes devem seguir as seguites conformidades: IEC2109, IEC61727,

IEC 62116, IEC60068, IEC61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N
4120:2018, IEC 61000-6-3, EN 50438, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR
2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA

As seguintes protegdes podem ou nio vir incorporadas ao inversor:

° Detecciio de correntes residuais (pode ser provida internamente pelo inversor ou
fornecida por dispositivo a ser fornecido separadamente. Neste caso o dispositivo deve possuir as
caracteristicas disciplinadas pelo fabricante do inversor, principalmente quanto ao tipo de corrente (A,
AC ou B), detectada segundo a IEC 62423);

® Protegio contra sobrecorrente CA (integrada ou fornecida por dispositivo externo.
Neste caso o dispositivo deve possuir as caracteristicas disciplinadas pelo fabricante do inversor quanto
a corrente nominal e curva);

° Protegdo contra surtos de tensio DPS CA e CC — Devem possuir as caracteristicas
disciplinadas nos titulos DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO CA (DPS CA) e
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO CC (DPS CC). Se inversor tiver o DPS CC (de
acordo com o disciplinado nas especificagdes presentes neste titulo) e chave de seccionamento
incorporados, podera ser dispensada a utilizagdo do QUADRO CC — CAIXA DE ACOMODACAO
DO DPS CC.

Tabela 07; Caracteristicas do Inversor
Tensao CA de saida: 380/220V

Numero de fases na saida CA: 3 fases

Compatibilidade com médulos:  Compativel com médulos bifaciais

Compatibilidade com cabos: Compativel com cabos CA Al e Cu
Grau de protegdo: P66
Grau anticorrosivo: Cs

Comunicacao: RS485/0Opcional: Wi-Fi, Ethernet



MUNICiPI10 DE

I AU A Estado do Ceara ] %(?:—L\
Prefeitura Municipal de Taua % :;

Secretaria de Infraestrutura, Conservacgédo e Servigos Pub‘ff‘ct&s""‘"

Método de resfriamento: Resfriamento de ar forgado inteligente

4.2.2.4. Interfaces de Comunicag¢io
Devem ser previstas duas interfaces de comunicagao:
° Local: display e/ou leds de sinalizagao;

° Remoto: deve ser possivel comunicar com o inversor por meio de interface de
comunicagio utilizando protocolos de comunicagdo que respeitem o disposto em PROTOCOLOS DE
COMUNICACAO do titulo SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO. Se o
inversor nio se comunicar nativamente nesses protocolos, podem ser utilizados dispositivos para
conversio para os protocolos especificados;

4.2.2.5. Monitoramento

Para monitoramento remoto devem ser disponibilizadas informagdes minimas descritas a seguir:

) Modos de operagdo:

o Inversor ligado;

o Inversor desligado;

o Inversor em espera,
4.2.2.6. Método de Refrigeracio

O método de refrigeragio do inversor pode ser natural ou forgado. No entanto, se a temperatura de
operagio do inversor, constatada durante o funcionamento, superar a maxima permitida (sem
decréscimo de poténcia nominal), a Contratada devera dimensionar, fornecer e instalar sistema de
refrigeragdio adicional por meio de aparelhos de condicionamento de ar ou cooler externos, sem custos
adicionais a Contratante.

4,2.2.7. Caracteristicas ambientais

A altitude de operagdo dos inversores deve ser compativel com o local de instala¢do do equipamento,
devendo ser considerado os requisitos reportados na Tabela 8 abaixo.

Tabela 08: Requisitos ambientais dos inversores.

Instalaciio externa | Instalacio Interna Instalacio Interna

Reqiailos a nio condicionada ® condicionada ®
Adequado para locais Sim N3o € necessario N30 é necessario
molhados

Grau IP >65 >21 >21
Faixa minima
temperatura de operagio -5a50°C— -5a250°C -5a40°C
c Inversor 50kW: -

30 a 60 °C (redugio
de poténcia a > 45
°C) | Inversor
110kW: -30 a 60 °C
(redugdo de
i poténcia a > 50 °C)
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Faixa minima de 4% a 100% 5% a 95% 5% a 85%

trabalho de umidade | (com condensa¢@o) | (sem condensagio) | (sem condensagio)
-0-100 % (sem

. condensacao)
Resisténcia a exposi¢ido . -, , . o , .
posi¢ Sim Nao € necessario N3io € necessario
Notas:

a - Os inversores devem possuir resisténcia a radiagio UV adequada. Além disso, se forem
instalados externamente, ndo podem estar diretamente expostos ao sol, devendo ficar em area
permanentemente sombreada, sob cobertura tipo marquise ou cobertura a ser fornecido em
conjunto com os inversores. Essas medidas visam evitar sobreaquecimento e diminuigdo da
poténcia de saida dos inversores.

b - Ambiente condicionado é aquele que possui temperatura e umidade controlados, além de
sistema de filtragem de ar, realizado por um aparelho de condicionamento de ar.

¢ —O inversor nfio deve apresentar decréscimo de poténcia nominal de saida para instalagdo
externa ou interna ndo condicionada até 45°C de temperatura, e para interna condicionada até

40° C
4.2.2.8. Normas Atendidas
Devem ser atendidas as seguintes normas, considerando as versdes mais atuais:
® IEC 62109 todas as partes;
° ABNT NBR 16149,
° ABNT NBR 16150;
) ABNT NBR IEC 62116,

Demais normas técnicas exigidas pela concessionaria CONCESSIONARIA ELETRICA LOCAL.
Observacoes

A chave de isolamento CC pode estar incorporada ao inversor. Caso o inversor ndo possua esse
dispositivo incorporado, deve-se prever a instalagio dessa chave em quadros CC, instalado proximo
a0 INversor.

4.2.3. Aplicagées

Conversio da corrente continua em corrente alternada. Serdo instalados nos locais definidos no Projeto
Executivo, observadas as diretrizes contidas nos projetos fornecidos pela Contratante.

4.3. DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO CC (DPS CC)
4.3.1. Especificagido Técnica
Devem ser atendidos os seguintes requisitos:

° Classe de aplica¢do: especifico para sistemas fotovoltaicos. Deve ser
interligado ao barramento de prote¢io e/ou equipotencializagdo do quadro;,

° Classe: nos prédios onde ha SPDA deve ser utilizado DPS classe I+11, caso
contrario pode ser utilizado DPS classe II;
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) Nivel de prote¢io (Up): menor ou igual a 80% do valor da suportabilidade de
impulso dos inversores e dos médulos fotovoltaicos (o que for menor), informados pelo fabricante,
aplicando o valor resultante a todos os modos de prote¢do dos protetores de surto. Na falta dessas
informagoes, deve-se utilizar os dados fornecidos na IEC60364-7-712;

) Tensio de continua de operagiio (Ucpv): Maior ou igual a 1,2 * Uoc (STC) das
strings conectadas ao ponto protegido;

° Corrente nominal de descarga (In) (8/20ps): maior ou igual a 7,5kA (por modo
de protegdo) e a 15kA (total) para conexdo em série entre varistor e centelhador. Aplicavel a Classe IT
e a Classe I+11,;

® Corrente de impulso (Imp) (10/350ps): maior ou igual a 9kA (por modo de
protecdo) e a 18kA (total) para conexdo paralela entre varistor e centelhador; maior ou igual a 3,75kA
(por modo de prote¢do) e a 7,5kA (total) para conexdo em série entre varistor e centelhador. Aplicavel
somente a Classe I+1;

° Dispositivo de Protecio contra falha (Iscpv): caso o DPS nio tenha dispositivo
interno com capacidade de interromper a corrente de curto circuito presumida no ponto de instalagdo
(no minimo 1,25 vezes a corrente de curto-circuito nas condigdes STC da associagio em paralelo das
strings no ponto de instalagdo), deve ser provido dispositivo externo com capacidade de interrupgio
adequada, conforme recomendagdes do fabricante;

° Condutor de liga¢io do DPS: 6 mm? de cobre para DPS classe II € 16 mm? para
DPS classe I+11, com comprimento total de cabo menor ou igual a 0,5 metro;

° Meio de desconexdo isolamento: Se o DPS selecionado ndo puder ser
substituido sem uso de ferramenta, deve ser previsto, junto ao DPS, elemento de desconex@o para fins
de desenergizagdo do DPS;

4.3.2. Aplicac¢ées

Protecdo contra surtos de tensdo na parte em corrente continua do sistema fotovoltaico. A ser instalado
nos QUADRO CC — CAIXA DE ACOMODAGCAO DO DPS CC e nos QUADRO CC - CAIXA DE
COMBINACAO (STRING BOXES).

4.4. DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO CA (DPS CA)
4.4.1. Especificacido Técnica
Devem ser atendidos requisitos conforme listados abaixo e indicagdo do manual do fabricante:

® Dispositivo de prote¢io: deve ser instalado um dispositivo de protegio
(disjuntor ou fusivel cilindrico com porta fusivel) em série com os DPS de fase ¢ neutro, com corrente
nominal e caracteristica tempo x corrente, recomendadas pelo fabricante para coordenagio com o DPS.
Esse dispositivo de protegdo deve possuir capacidade de interrup¢do maior ou igual a corrente de curto-
circuito presumida no quadro, no ponto de instalagdo;

® Esquema de ligagdo: conforme Figura 01.
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Figura 01: Esquema de ligacido DPS CA.

4.4.2. Aplicagoes

Protecdo contra surtos de tensdo na parte em corrente alternada do sistema fotovoltaico. O DPS CA
deve ser instalado no QUADRO CA - PARALELISMO DOS INVERSORES.

4.5. QUADRO CC - CAIXA DE ACOMODACAO DO DPS CC
4.5.1. Prescricoes de Instalagao
Este quadro deve ser utilizado, obrigatoriamente, nos casos disciplinados abaixo:

® Se a distincia entre o gerador e o inversor for superior a 10m e o nivel de protegéo
do DPS (Up) instalado na caixa de combinagdo for superior a 50% da suportabilidade de impulso do
INVersor.

° Se inversor selecionado ndo tiver incorporado internamente um DPS classe I (ou
I e I), que atenda as especificagdes presentes em DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO
(DPS CC), e uma chave seccionadora.

Quando utilizadas, devem ser instaladas o mais proximo possivel dos inversores. O Projeto deve prever
solugdes de modo que os pontos de entrada e saidas dos circuitos conectados ao quadro preservem o
grau IP do involucro.

4.5.2. Especificacio Técnica
4.5.2.1. Caracteristicas Gerais

O quadro deve possuir estrutura metalica ou em termoplastico, resisténcia mecanica minima IK 07
(ABNT NBR IEC62262), e ser montado conforme Projeto, incluindo todos os elementos necessarios
para seu funcionamento, observados os requisitos descritos na Tabela 11 € na Tabela 12.

O quadro deve conter todos os acessorios de instalagéo que mantenham o grau IP do involucro e aliviem
a tensio mecanica sobre os condutores para evitar desconexdes. Além disso, deve ser montado de
maneira a possuir isolamento classe II segundo a IEC 61140, ou equivalente. As dimensdes externas
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do conjunto devem ser definidas no Projeto e ser compativeis com local de instalagdo, prevendo
distancias minimas para manutengio, abertura de porta e circulagdo em frente ao quadro.

Tabela 09: Requisitos gerais dos quadros elétricos CC.

Requisitos Valor

Corrente nominal dé coffunte Maior quea corrente maxima de curto-circuito do conjunto
(InA) * de strings (Isc max - array) conectadas em paralelo ao
quadro, conforme o Anexo B da IEC 60364-7- 712.

Maior que a tensdo maxima de circuito aberto da string
(Uoc max), calculada conforme o Anexo B da IEC 60364-
7-712.

Tensdo Nominal (Un) — (CC) *

Frequéncia Nominal (Fn) Corrente Continua

f——

Deve ser determinado pelo montador considerando o
Fator de diversidade nominal * funcionamento simultdneo de todos as sfrings conectadas
ao quadro, evitando sobreaquecimento excessivo dos

componentes.
Tensdo nominal de operacao
Peas >Un
(Ue)
Tensdo nominal de isolamento
>Un

(Ui)

Tensio  nominal de impulso
requerida (Uimp) *

6kV para 1000V ou 8kV para 1500V

Prote¢io basica (contato direto): por isolagdo basica
fornecido pelo material isolante e/ou barreiras. O quadro
devera ser fornecido com porta e deverdo ser utilizadas
tampas € outros acessorios de tal forma que nenhuma parte
viva metalica seja acessivel sem o uso de ferramenta
adequada. Grau IP minimo com porta aberta IPXXB.

Medidas de protegdo contra
choques elétricos *

Protegdo contra falta (contato indireto): por isolagio total.

A ser determinada no Projeto Executivo elaborado pela

Entrada e saida de cabos Contratada. N3o deve ferir o grau IP do quadro.

A ser determinada no Projeto Executivo, respeitando os
locais para instalagio dos demais equipamentos que
compartilham o mesmo ambiente, prevendo espago para
circulagdo de pessoas na frente do quadro, manutengido em
seguranga e abertura das portas do quadro.

Dimensdes externas
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Observacoes:

a) Caracteristicas marcadas com (*) estdo descritas conforme a norma a ABNT NBR IEC
61439. No caso de utilizagio da ABNT NBR IEC 60439, considerar caracteristicas
equivalentes.

b) Demais caracteristicas adicionais ndo especificadas devem ser selecionadas pelo montador
do quadro, conforme as configuragdes padrio das normas ABNT NBR IEC 61439 ou
equivalentes na ABNT NBR IEC 60439. 1

Tabela 10: Requisitos especificos dos quadros CC de acordo com o local de instalagio.

Requisitos Instalagao externa Instala¢iio Interna
Grau IP * > 65 2 21
Resisténcia a exposigdo UV Elevada * Sim Nio é necessario
Corroséo * Uso ao tempo Uso abrigado
Grau de poluigio mirii—fno ¢ 2 2

A seguir sdo descritos os principais componentes que integram os quadros

4.5.2.2. Componentes basicos (elétricos)

4.5.2.2.1. Barramento CC

Sera constituido por barra(s) com capacidade de condugio, com tensdo nominal igual a (Ue), indicada
na tabela a seguir. O barramento devera ser fixado em suportes isolantes adequadamente espacados de

maneira a suportar os esforgos dinimicos produzidos pelas correntes de curto circuito e devera ser
constituido por barra(s) rigida(s) de cobre nu eletrolitico com pelo menos 99,9% de pureza.

Deve possuir os terminais necessarios para a conexo dos cabos da entrada CC do inversor associado
a este quadro.

4.5.2.2.2. Barramento de Equipotencializagio

Barramento de cobre eletrolitico nu com pelo menos 99,9% de pureza, se¢io minima de 50 mm?, para
ligagdo do condutor de prote¢do do DPS.

4.5.2.2.3. Chave seccionadora — chave de isolamento CC

Chave seccionadora com operagio sob carga manual e remoto, proprio para aplicagdo CC, insensivel
a polaridade, bipolar, sem partes metalicas expostas na posi¢do ligada ou desligada. Os seguintes
requisitos devem ser observados:

° Corrente nominal de utiliza¢io: calculada da mesma forma que a corrente
nominal de utiliza¢do do quadro,

® Tensio nominal de utiliza¢iio: calculada da mesma forma que a tensd@o nominal
de utiliza¢do do quadro;

° Tensdo de isolamento: maior ou igual a tensdo nominal de utilizagio;
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° Capacidade de interrupgio: maior ou igual ao valor da corrente nominal de
utilizac3o;

° Corrente de curto de curta duracio admissivel: maior ou igual a corrente
nominal de utilizacao;

4.5.2.2.4. DPS CC

Ver especificagdes deste equipamento no subtitulo DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
SURTO CC (DPS CC)

4.5.2.2.5. Bornes

Os bornes dos cabos de forga devem possuir isolagdo compativel com a tensio de operagdo do quadro
e capacidade de condugdo compativel com a maxima corrente prevista nos cabos aos quais estdo
conectados.

4.6. QUADRO CC - CAIXAS DE COMBINACAO (STRING BOXES)
4.6.1. Prescricoes de Instalagcao

Os quadros devem ser instalados nas posi¢des indicadas no Projeto Executivo, conforme prescri¢oes
de fixagdo do montador do quadro. Além disso, deve ser previsto espago minimo de 1 metro em frente
ao quadro para realizagdo de manutencdes e abertura das portas. O Projeto Executivo deve prever
solu¢des de modo que os pontos de entrada e saidas dos circuitos conectados ao quadro preservem o
grau IP do invélucro.

4.6.2. Especificacao Técnica
4.6.2.1. Caracteristicas Gerais

O quadro deve possuir estrutura metalica ou em termoplastico, resisténcia mecanica minima IK 07
(ABNT NBR IEC62262), e ser montado conforme Projeto, incluindo todos os elementos necessarios
para seu funcionamento, observados os requisitos descritos na Tabela 11 e na Tabela 12.

O quadro deve conter todos os acessorios de instalagdo que mantenham o grau IP do involucro e aliviem
a tensio mecAnica sobre os condutores para evitar desconexdes. Além disso, deve ser montado de
maneira a possuir isolamento classe II segundo a IEC 61140, ou equivalente. As dimensdes externas
do conjunto devem ser definidas no Projeto Executivo e ser compativeis com local de instalagao,
prevendo distincias minimas para manutengio, abertura de porta e circulagdo em frente ao quadro.

Tabela 11: Requisitos gerais dos quadros elétricos CC.

Requisitos Valor
Maiorque a corrente maxima de curto circuito do
Corrente nominal do conjunto conjunto de strings (Isc max - array) conectadas em
(InA) * paralelo ao quadro, conforme o Anexo B da [EC 60364-7-

712, para a tensdo de operagdo

Maior que a tensio maxima de circuito aberto da string (Uoc

-~ > _ %
Tensdo Nominal (Un) - (CC) max), calculada conforme o Anexo B da IEC 60364- 7-712.

Frequéncia Nominal (Fn) Corrente Continua
|
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Fator de diversidade nominal *

Deve ser determinado pelo montador considerando o
funcionamento simultdneo de todos as strings conectadas ao

choques elétricos *

quadro, evitando sobreaquecimento  excessivo  dos
componentes.
Tensdo nominal  de opera(;ﬁo2 Un
(Ue)
Tensi il de isol .
ensdo nominal de isolamento (Ui) > Un
Tensa i i |
ensdo  nominalde  IMpulsOlgy; yara 1000V ou 8KV para 1500V
requerida (Uimp)
Protec¢do basica (contato direto): por isolagéo basica fornecido
pelo material isolante e/ou barreiras. O quadro devera ser
: i i id a ili
Medidag i de protesdb  contra ornecido com porta e deverdo ser utilizadas tampas e outro

acessorios de tal forma que nenhuma parte viva metélica seja
acessivel sem o uso de ferramenta adequada. Grau IP minimo
com porta aberta IPXXB.

Protegdo contra falta (contato indireto): por isolagdo total.

Entrada e saida de cabos

A ser determinada no Projeto Executivo elaborado pela
Contratada. Ndo deve ferir o grau IP do quadro.

Dimensdes externas

A ser determinada no Projeto Executivo, respeitando os locais
para instalagio dos demais equipamentos que compartilham o
mesmo ambiente, prevendo espago para circulagdo de pessoas
na frente do quadro, manuten¢do em seguranca e abertura das
portas do quadro.

Tabela 12: Requisitos especificos dos quadros CC de acordo com o local de instalacio.

Requisitos Instalacio externa Instalagiio Interna
Grau IP * > 65 >21
Resisténcia a exposigao UV Elevada * Sim N3o € necessario
Corrosdo * Uso ao tempo Uso abrigado i
Grau de poluigdo * 2 2

A seguir sdo descritos os principais componentes que integram os quadros CC.

Componentes basicos (elétricos)

Chave seccionadora — chave de isolamento CC
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Chave seccionadora com operagdo sob carga manual e remoto, proprio para aplicagdo CC, insensivel
a polaridade, bipolar, sem partes metalicas expostas na posi¢do ligada ou desligada. Os seguintes
requisitos devem ser observados:

° Corrente nominal de utilizagdo: calculada da mesma forma que a corrente
nominal de utilizagdo do quadro;

) Tensdo nominal de utilizacio: calculada da mesma forma que a tensdo nominal
de utilizagio do quadro;

° Tenséio de isolamento: maior ou igual a tensdo nominal de utilizagdo,

° Capacidade de interrupg¢fio: maior ou igual ao valor da corrente nominal de
utilizagdo;

° Corrente de curto de curta dura¢io admissivel: maior ou igual a corrente
nominal de utilizag3o.

4.6.2.2.2. Porta fusivel

Porta fusivel para instalagdo em trilho DIN, compativel com fusivel cilindrico, tipo gPV, com as
demais caracteristicas abaixo:

° indice de protecio minimo: [P20 (IEC 60269-9);

° Tensio nominal de utiliza¢do: de acordo com prescrito para o quadro;

° Corrente nominal de utilizagio (In): minimo de 25A na tensdo nominal de
utilizagdo.

4.6.2.2.3. Fusivel

Os fusiveis devem ser instalados no polo positivo e negativo, proprio para aplicagdo CC, tipo gPV,
com as demais caracteristicas descritas abaixo:

° Tensio nominal de utiliza¢do: de acordo com prescrito para o quadro;

° Capacidade de interrupg¢io: maior ou igual a corrente maxima de curto circuito do
conjunto de strings (Isc max - string), calculada conforme o Anexo B da IEC 60364-7-712 para a
tensdo nominal de utilizag@o;

) Aplicac¢io: para prote¢do das strings conectadas as caixas de jungio.
4.6.2.2.4. DPS CC

Ver especificagdes deste equipamento no subtitulo DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
SURTO CC (DPS CC)

4.6.2.2.5. DPS CA (Circuitos Auxiliares) - Monofasico

Devem ser instalados protetores de surto classe 11, em paralelo com o circuito de alimenta¢do, conforme
o esquema de aterramento TN-S e configuragio de prote¢do em modo comum (F-PE e N-PE). Devem
ser atendidos os seguintes requisitos:

® Tensio maxima de operacio continua (Uc): maior ou igual a 255 Vac para
conexio fase-neutro e neutro-terra,

. Corrente nominal de descarga (8/20 ps) (In): maior ou igual a 10 kA;
° Corrente maxima de descarga (8/20 ps) (Imax): maior ou igual a 20 kA;
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) Nivel de prote¢io (Up): menor ou igual a 1,5 kV;

° O protetor de surto deve apresentar indicador de final de vida util no proprio
disposttivo;

) Deve ser instalado um dispositivo de protegio (disjuntor ou fusivel cilindrico com

porta fusivel) em série com os DPS de fase, com corrente nominal e caracteristica T x I recomendadas
pelo fabricante para coordenagio com o DPS. Esse dispositivo de protegdo deve possuir capacidade de
interrupgao maior ou igual a SkA.

4.6.2.2.6. Disjuntor de Protec¢io (Circuitos Auxiliares)

Disjuntor termomagnético monopolar, curva B, com corrente nominal adequada ao consumo dos
equipamentos dos circuitos e capacidade de interrupgdo de corrente no minimo SkA em 220V.

4,6.2.2.7. Bornes

Os bornes dos cabos de forga devem possuir isolagdo compativel com a tensdo de operag¢do do quadro
e capacidade de conduc¢io compativel com a maxima corrente prevista nos cabos aos quais estdo
conectados.

4.6.3. Aplicagoes

Utilizados na conexdo elétrica entre as strings dos modulos fotovoltaicos e os inversores, bem como
no monitoramento das strings.

4.7. QUADRO CA - PARALELISMO DOS INVERSORES
4.7.1. Prescricdes de instalagdo

Os quadros devem ser instalados nas posigdes indicadas no Projeto Executivo, conforme prescrigdes
de fixagdo do montador do quadro. Além disso, deve ser previsto espago minimo de 1 metro em frente
ao quadro para realizagdo de manutengdes e abertura das portas. O Projeto Executivo deve prever
solu¢des de modo que os pontos de entrada e saidas dos circuitos conectados a0 quadro preservem o
grau IP do invélucro.

4.7.2. Especificacido Técnica
4.7.2.1. Caracteristicas Gerais

O quadro autoportante ou de sobrepor, em estrutura metalica, instalagao abrigada. As principais
caracteristicas do quadro AC estdo reportadas na Tabela 13.

As dimensdes do quadro devem estar compativeis com a montagem de todos os componentes previstos
no Projeto, incluindo canaletas e celas para passagem de cabos.

Tabela 13: Quadro de paralelismo dos inversores.

Usinas Definicio W

Tensdo  Nominal (Un) -

(FN/FF) * 220/380 Vca

60 Hz (podendo variar momentaneamente de 57,5 Hz até 62

A ) *
Frequéncia Nominal (Fn) Hz, devido aos inversores) — 55Hz a 65Hz




MUNICIPIO DE

F*TAUA

90"“""91;'

bﬂ

)

'—"""-—r—]-:.______

\.

£

=]

(4]
o —2
> :

% C

[

¥

Estado do Ceara
Prefeitura Municipal de Taua %
Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos Publlcos

L

Esquema de Aterramento *

TN-S

Corrente de curto
presumida (Icp) *

Determinado no Projeto de acordo com o local definitivo de
instalagdo dos quadros

Fator de diversidade

nominal *

Deve ser determinado pelo montador considerando o
funcionamento simultdneo de todos os inversores conectados
ao quadro de modo a n3o gerar sobreaquecimento excessivo
dos componentes.

Corrente nominal de curta
duragio admissivel (Icw) *

> Icp

Corrente nominal de pico
admissivel (Ipk) *

> Corrente de pico presumida, corrigido pelo fator de
assimetria recomendado por norma.

Tensdo nominal de > Un
operagdo (Ue) * ]
Tensdo nominal de

>

[ isolamento (Ui) * 2 Un

Catego'n.a <1e sobretensdo -1
transitoria
Tensdo nominal de impulso

>
requerida (Uimp) * z 4kV
Grau IP * >214
Grau de Poluigio * 11
Grau de Corrosdo * A

Medidas de protegdo
contra choques elétricos *

Protegdo basica (contato direto): por isolagdo basica fornecido
pelo material isolante e/ou barreiras. O quadro devera ser
fornecido com porta e deverdo ser utilizadas tampas e outros
acessorios de tal forma que nenhuma parte viva metalica seja
acessivel sem o uso de ferramenta adequada. Grau IP minimo
com porta aberta IPXXB.

Prote¢do contra falta (contato indireto): por seccionamento
automatico da alimentagio, utilizando do aterramento das
partes condutivas expostas por meio do barramento de
protegao.

Ambiente EMC *

B
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A ser determinada no Projeto elaborado pela Contratada. Nio

Faigadaiesaida. ce cavos deve ferir o grau IP do quadro.

A ser determinada no Projeto, respeitando os locais para
instalagdio dos demais equipamentos que compartilham o
mesmo ambiente, prevendo espago para circulagdo de pessoas
na frente do quadro, manuten¢ao em seguranga e abertura das
portas do quadro.

Dimensdes externas

Observacoes:

a) Caracteristicas marcadas com (*) estdo descritas conforme a norma a ABNT NBR IEC
61439. No caso de utilizagdo da ABNT NBR IEC 60439, considerar caracteristicas
equivalentes.

b) Demais caracteristicas adicionais nio especificadas devem ser selecionadas pelo montador
do quadro, conforme as configuragdes padrdo das normas ABNT NBR IEC 61439 ou
equivalentes na ABNT NBR IEC 60439.

c¢) Também deve ser maior ou igual que a corrente nominal do disjuntor de saida para a rede
elétrica.

d) Se refere ao grau de protecdo obtido com porta fechada.

A seguir sdo descritos os principais componentes que integram os quadros AC.

4.7.2.2. Componentes basicos
4.7.2.2:8: Barramentos
Devem ser atendidos os seguintes requisitos:

° Barramento de fase; sera constituido por conjunto de barras com capacidade de condugéo por
fase indicada conforme local de instalago, ou valor padronizado imediatamente superior, com tensdo
nominal de 380/220 Vca (FF/FN). As barras de fase devem ser fixadas em suportes isolantes
adequados, que estejam espagados de maneira a suportar os esforgos dindmicos produzidos pelas
correntes de curto-circuito. Todas as barras serdo pegas rigidas de cobre nu eletrolitico com pelo menos
99,9% de pureza,

® Barramento de neutro: sera constituido por barra(s) com capacidade conforme local de
instalagdo, ou valor padronizado imediatamente superior, com tensdo nominal de 380/220 Vca
(FF/FN). O barramento de neutro devera ser fixado em suportes isolantes adequadamente espagados
de maneira a suportar os esfor¢os dindmicos produzidos pelas correntes de curto circuito e devera ser
constituido por barra(s) rigida(s) de cobre nu eletrolitico com pelo menos 99,9% de pureza. Esse
barramento podera ser dispensado caso os inversores paralelados no quadro tenham a conexdo com a
rede elétrica a 4 fios.

® Barramento de protecio: O barramento de prote¢do devera possuir furos para fixagdo de todos
os condutores de prote¢do dos circuitos externos ao quadro. O barramento de protegdo devera ainda
ser fixado em suporte ndo isolantes de modo a providenciar o aterramento da carcaga metalica do
quadro. O barramento de protegio também deve ser constituido de barra(s) de cobre eletrolitico nu com
99,9% de pureza. A segdo de barra de prote¢io podera ser metade da se¢do dos barramentos de fase ou
valor padronizado pela fabricante, imediatamente superior ao valor dessa se¢do.

4.7.2.2.2. Disjuntores de saida para rede elétrica
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Devem ser atendidos os seguintes requisitos:

) Tipo: termomagnético para distribuigao de energia;

° Corrente nominal: maior ou igual a soma das correntes méxima dos inversores
conectados ao quadro, determinada conforme abaixo:

o A maxima corrente de saida dos inversores declarada na folha de dados do
equipamento; ou

o Na falta da informagdo supracitada, 10% acima da corrente nominal do
equipamento.

A corrente nominal também deve ser menor ou igual que a corrente nominal do barramento do conjunto
(InA).

) Capacidade de interrup¢io: maior ou igual 4 falta trifasica franca presumida no
barramento, considerando todas as fontes que contribuem para o curto-circuito no ponto de instala¢ao;
4.7.2.2.3. Disjuntor de conexio dos inversores

Devem ser atendidos os seguintes requisitos:

) Tipo: termomagnético com curva caracteristica disciplinada pelo fabricante do
inversor para protegio AC. O disjuntor deve possuir rel¢ para detec¢do de corrente residual do tipo B
segundo a IEC 62423, salvo disciplinado de maneira diferente pelo fabricante dos inversores;

° Corrente nominal (Inc): valor recomendado pelo fabricante do inversor para sua
protegiio, devendo ser maior ou igual 2 maxima corrente de saida dos inversores declarada na folha de
dados do equipamento ou, na falta dessa informagdo, 10% acima da corrente nominal do equipamento;,

° Capacidade de interrupg¢io: maior ou igual a falta trifasica franca presumida no
barramento, considerando todas fontes que contribuem para o curto-circuito no ponto de instalagdo;

4.7.2.2.4. DPS CA

Ver especificagdes deste equipamento no subtitulo DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
SURTO CA (DPS CA)

4.8. CABO CA
48.1. Prescricdes de Instalagio

A instalagdes de condutores no interior de infraestruturas elétricas deve observar as prescri¢goes da
ABNT NBR 5410.

Os condutores devem ser instalados de forma a ndo sofrerem esforgos mecanicos incompativeis com
sua resisténcia, isolamento ou revestimento. Nas deflexdes, os condutores devem ser curvados
utilizando raios iguais ou maiores do que os limites minimos admitidos pelos fabricantes.

Nos percursos verticais deve ser assegurado que o esforgo de tragio imposto pelo peso dos cabos ndo
resulte em deformagdo ou ruptura dos condutores. Em caso de uso de eletrocalhas para trechos
verticais, os cabos devem estar adequadamente fixados a, pelo menos, cada 0,5 metro.

No caso especifico de eletrocalhas, os condutores devem ser dispostos em camadas unica ou em trifolio
e devem ser fixados de modo a manter os circuitos separados e os cabos organizados.
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Nio sera admitida emenda nos circuitos de alimentadores dos quadros AC. As emendas de cabos de
750V em circuitos auxiliares somente serdo permitidas em caixas de passagem, quando utilizados
eletrodutos, ou dentro das eletrocalhas. As emendas devem ser soldadas com estanho e revestidas com
fita isolante classe A (para uso profissional) com certificagdo de conformidade com a norma ABNT
NBR NM 60455-3-1, em material auto extinguivel e com capacidade de isolamento de, no minimo,
750V.

As ligagdes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos devem ser realizadas de modo a
assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico permanente, sendo que os cabos de
quaisquer secdes serdo ligados por meio de terminais de conexdo adequados. Os terminais para
circuitos auxiliares devem ser pré-isolados, com capacidade de isola¢@o igual a do condutor em que
serdo aplicados. Os terminais dos alimentadores podem ser pré-isolados, luva termo contratil ou com
utilizagdo de fita isolante com as caracteristicas ja descritas acima.

A fim de facilitar a enfiagio devem ser usados como lubrificantes apenas os produtos indicados na
NBR 5410 ou aqueles indicados pelo fabricante do cabo elétrico. A enfiagdo dos condutores s6 deve
ser iniciada quando a montagem da infraestrutura estiver concluida e nao restar nenhum servi¢o de
construgdo suscetivel de danifica-los. A infraestrutura deve ser submetida a uma limpeza completa
previamente a passagem dos condutores.

A integridade da isolagdo devera ser verificada por meio de teste de resisténcia de isolamento em todos
os circuitos da instalagdo elétrica, conforme disposto na NBR 5410. Deve ser apresentado laudo de
medicdo das resisténcias de isolamento em conjunto com a indicagao dos resultados no mapa de cabos.

Devera ser observada a seguinte convengio de cores para a isolagdo dos cabos elétricos:

4.8.2. Para circuitos alimentadores de quadros AC:
o Fases: preto,

o) Neutro: azul claro,

o Protegdo: verde.

Os cabos devem ser identificados por meio de anilhas plasticas, indicando o circuito a que pertencem,
a origem e o destino. Essa identificagdo deve ocorrer dentro dos quadros elétricos, nas caixas de
derivagio e dentro de eletrocalhas a, pelo menos, cada 2 metros. Nos cabos de cobertura na cor preta,
as fases devem ser identificadas com fitas coloridas em ambas as pontas e sempre manter a sequéncia
de fase.

4.8.3. Especifica¢do Técnica
4.8.3.1. Cabos para alimentadores (unipolar)

Devem ser atendidos os seguintes requisitos:

° Secdo: conforme dimensionado no Projeto a ser elaborado;

° Tensio nominal de isolamento: 0,6/1kV;

® Temperaturas de operacio: temperaturas maximas do condutor: 90 °C em Servico
continuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito;

® Classe de encordoamento: 5,

° Condutor: cobre, tempera mole, encordoado;

™ Caracteristicas adicionais:
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o Isolag¢do do cabo em composto termofixo ndo halogenado;

o Cobertura do cabo em composto termoplastico ndo halogenado;
o) Retardante de chama,;

o Baixa emissdo de fumaga e gases toxicos.

Se parte do cabeamento CA estiver exposto ao sol e a intempéries, os cabos utilizados nesses locais,
além das caracteristicas descritas acima, devem possuir resisténcia a intempéries, resisténcia UV e
serem adequados para exposigio a agua, garantindo o isolamento durante toda a vida util da usina.

4.8.4. Aplicagoes

4.8.4.1. Cabos para alimentadores

Ramais de ligagdo entre quadros CA e ramal de ligagdo dos inversores ao quadro de paralelismo.
4.8.4.2. Cabos para circuitos auxiliares (unipolares)

Circuitos de auxiliares de alimentagio dos equipamentos auxiliares da usina, por exemplo fontes CC.
4.9. CABO CC

49.1. Prescrigdes de Instalacio

Os cabos CC e conectores niio devem ser colocados em locais passiveis de acimulo de agua.

Além disso, os cabos FV e conectores devem ser protegidos contra esforgos mecanicos, incluindo
vibragdes induzidas pelo vento que possam danifica-los no curto ou longo prazo. Os cabos instalados
na estrutura de suporte dos modulos devem ser fixados regularmente em toda sua extensdo de maneira
a ndo ficarem pendentes.

Os conectores nio devem ser abertos durante o processo de instala¢do, exceto para 0 momento em que
estio sendo conectados, de modo a assegurar que agua ndo possa entrar no encapsulamento IP65.

Analogamente, os modulos devem ser entregues no local de instalagdo curto-circuitados (conectores
positivo e negativo conectados) ou com tampas apropriadas que protegem o conector contra a entrada
de 4gua, névoa, poeira ou qualquer outra substancia que possa impactar no funcionamento do conector
durante sua vida util.

Os circuitos das strings devem ser identificados por meio de anilhas plasticas, indicando origem e
destino. Essa identificagio deve ocorrer dentro das caixas de jungdo, nas caixas de derivacdo e dentro
de eletrocalhas.

Os cabos devem seguir o seguinte codigo de cores:
Vermelho: polo positivo:
Preto: polo negativo:

Os cabos CC nio devem apresentar emendas ao longo de seus lances.

4.9.2. Especificacdo Técnica

Cabo apropriado para aplicagdes em corrente continua (CC) para utilizagdo em sistemas fotovoltaicos
com as seguintes caracteristicas:

° Secio: conforme dimensionado no Projeto a ser elaborado. Se¢do minima: 4 mm?
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® Tensdo Nominal: 1,8kV em corrente continua;

° Faixa minima de temperatura ambiente de operacio: -15 a 90°C;
° Temperatura maxima de operacio em regime permanente: 90°C;
) Temperatura maxima em curto-circuito: 250 C°;

° Temperatura maxima de operag¢ao: 120°C (20.000h);

° Classe de encordoamento: 5 (ABNT NBR NM 280);,

. Condutor: cobre estanhado encordoado;

° Caracteristicas adicionais:

o Retardante de chama/nédo propagante de chama;

o) Adequado para exposi¢do a agua;

o Resistente aos raios UV e a interpéries;

o Isolagdo dupla;

o Isolante e cobertura livres de halogénio;

o Classe de protegdo II ou equivalente;

4.9.3. : Aplicagoes

Utilizados no cabeamento CC da usina fotovoltaica.

4.10. CONECTOR CC TIPO MC4

4.10.1. Prescri¢oes de Instalacio

Os cabos CC devem ser fixados proximos aos dois extremos do conector (macho e fémea) para
minimizar os esforgos nesse elemento.

Todas as conexdes dos cabos aos conectores devem ser realizadas com ferramentas proprias para esse
fim, por exemplo alicates de crimpagem para garantir adequado contado elétrico e resisténcia
mecanica.

As conexdes devem ser acomodadas em regides abrigadas da exposigéo direta ao sol e a agua.
4.10.2. Especifica¢ao Técnica

Os conectores devem ser apropriados para instalagdo em area externa, a prova de intempéries e
resistente a raios UV. Devem ser compativeis com os conectores dos modulos fotovoltaicos e também
dos inversores, possuir conexio tipo snap-lock com mecanismo interno de travamento para prevenir o
desacoplamento acidental.

Além disso, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

° Temperatura de operacio minima: -40°C a 80°C;

° Tensio nominal de operagio: maior ou igual a tensdo maxima tensdo de circuito
aberto;

° Secdes de cabos admitidas: minima de 4 mm? e compativel com o

dimensionamento do Projeto;

) Capacidade de condug¢do de corrente: minima de 30A e compativel com o
dimensionamento do Projeto para os locais em que estdo instalados;
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° Resisténcia de contato: menor ou igual a 25 mQ;
° Grau de prote¢ao: [P67,
) Classe de protecio: Classe II de nivel de seguranga (conforme IEC61140).

Os plugues e soquetes (macho e fémea) conectados entre si devem ser do mesmo tipo € fabricante.
4.10.3. Aplicagées

Utilizados na conexdo elétrica entre modulos e entre os cabos das strings e os cabos das caixas de
combinagio (string box).

4.11. INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUICAO CA E CC
4.11.1. Prescricoes de Instalagao

A infraestrutura elétrica pode ser eletrocalhas perfuradas, perfis metalicos, eletrodutos rigidos
metalicos ou flexivel, eletrodutos extraflexiveis com cobertura em PVC. As especificagdes minimas
exigidas para utilizagio desses materiais seguem em subitens posteriores.

No caso de aberturas em paredes, forros e/ou esquadrias, fica a cargo da Contratada os servigos de
reconstitui¢@o e pintura do local, mantendo o padrdo existente do elemento afetado.

Todas as partes metalicas da infraestrutura elétrica, por exemplo, caixas, eletrocalhas, eletrodutos e
quadros, devem ser ligadas aos condutores de equipotencializagdo. A infraestrutura deve apresentar
continuidade elétrica, a qual deve ser comprovada por meio de testes acompanhados pela Fiscalizagéo
no momento da verificagdo de cada usina.

A Contratada devera observar o uso de conectores bimetalicos no sistema de equipotencializagdo a fim
de evitar possibilidade de corrosdo eletroquimica.

As cordoalhas deverdo estar presas aos elementos a serem equipotencializados por meio de presilhas
ou conectores bimetalicos adequados. Os cabos de cobre deverdo ser interligados e conectados aos
barramentos de terra dos quadros elétricos, ou ao barramento de equipotencializagdo mais proximo.
Esses cabos ndo poderdo ser utilizados como condutor de prote¢io de nenhum dos circuitos elétricos.
As emendas das cordoalhas de equipotencializagao deverdo ter transpasse minimo de 20cm nas pontas
dos cabos, com no minimo 2 ( dois) pontos de conex@o, por meio de conectores de aterramentos
apropriados. Os cabos de equipotencializagio devem ser instalados juntos e paralelos aos condutores
em corrente continua.

A transi¢do entre tipos de infraestrutura utilizados (eletrocalhas, perfis, eletrodutos rigidos, eletrodutos
flexiveis etc.) deverdo garantir a continuidade elétrica para fins de equipotencializagdo.

Nas conexdes entre (i) trechos de eletrodutos flexiveis; (ii) eletrodutos flexiveis e rigidos, ou (iii)
eletrodutos flexiveis e caixas, devem ser utilizados conectores especiais compativeis que garantam a
continuidade elétrica do conduto, composto por corpo, niple, porca e contraporca, e suas roscas devem
ser compativeis com as roscas dos eletrodutos rigidos utilizados (NPT ou BSP).

Caixas de passagem e/ou derivagdo (conduletes) devem ser utilizadas nas seguintes situagoes:

° Pontos de emenda (onde permitido) ou derivagido dos condutores;

) Pontos de instala¢do de aparelhos ou dispositivos;

° Divisdes ou mudanga de dire¢do dos eletrodutos;

° Trecho continuo, nas distdncias recomendadas pela NBR 5410, para facilitar a

passagem ou substitui¢do de condutores.
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Todas as caixas da passagem externas devem ser em liga de aluminio com tampa, enquanto as caixas
de derivagdo (conduletes) devem ser com roscas compativeis com os eletrodutos rigidos e luvas
adquiridos.

As caixas de passagem internas podem ser em ag¢o galvanizado ou com pintura eletroestatica e devem
ser fixadas no teto, parede ou piso, seja por meio de tirantes ou diretamente por meio de seu fundo. Os
elementos de fixagdo e conexdo devem ser fornecidos em conjunto com as caixas.

O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo. Todas as jung¢des entre eletrodutos rigidos
e caixas deverdo ser bem-acabadas, com uso de bucha e arruela em liga de aluminio.

Devem ser fornecidos todos os acessorios e curvas para as conexdes dos eletrodutos. A ligagdo entre
eletrodutos rigidos sera feita por meio de luvas, enquanto as mudangas de dire¢do devem ser realizadas
por meio de curvas pré- fabricadas ou caixas de passagem.

A unido, a derivagdo, e as curvas dos perfilados e eletrocalhas devem ser feitas com conexdes € pegas
apropriadas para esse fim, utilizando o mesmo material dos perfilados e eletrocalhas correspondentes.
Da mesma forma, os parafusos, porcas e arruelas, também devem ser compativeis com o material dos
perfilados, eletrocalhas (e suas respectivas pegas de conexao). Em casos excepcionais, mediante prévia
autorizagdo da Fiscalizagdo, mudangas de nivel poderdo ser efetuadas por meio do corte € montagem
de trechos retos. Nesses casos, deve ser realizado acabamento adequado do corte, de forma que ndo
reste qualquer rebarba.

Todos os elementos necessarios a fixagdo dos eletrodutos e eletrocalthas, como porcas, chumbadores,
arruelas e demais acessorios como buchas e parafusos, devem ser fornecidos e instalados em conjunto
com a infraestrutura.

A Contratada deve garantir que ndo haja partes cortantes ou pontas perfurantes no interior da
infraestrutura, de modo a preservar tanto a isolagdo dos cabos quanto a seguranga pessoal das equipes
de intervengao.

Para a infraestrutura localizada na cobertura das edificagdes, devem ser atendidas as seguintes
prescrigdes:

° A infraestrutura metalica deve ser resistente as varia¢des de temperatura e umidade,
com materiais em ago galvanizado a fogo, ago inoxidavel ou liga de aluminio;,

° Os parafusos, porcas, arruelas, chumbadores, tirantes € demais elementos de fixagéo
devem ser em ago galvanizado a fogo ou ago inoxidavel,

° As conexdes de eletrodutos com caixas e eletrocalhas deve garantir a estanqueidade
dos elementos, ou seja, que ndo entre agua no interior dos eletrodutos (rigidos ou flexiveis). Essa
medida visa coibir o acimulo de agua com a possivel submersio dos cabos DC por periodos
prolongados. A Contratada deve selecionar materiais com grau IP adequado e realizar as conexdes em
locais preferencialmente abrigados da incidéncia direta de chuvas;

° Os condutos paralelos ao piso devem ser apoiados a cada 1,5 m de forma a garantir
uma distancia da cobertura de, no minimo, 5 cm;

° Os apoios da infraestrutura devem ser feitos sem perfuragdes diretas nas coberturas,
de maneira a preservar a impermeabilizago, por exemplo, fazendo uso de tijolo, argamassa, concreto,
fixagio ndo perfurante. A integridade das telhas também deve ser preservada,
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° As eletrocalhas devem ser perfuradas para evitar acimulo de agua por tempo
prolongado com os cabos DC e devem conter tampas de forma a reduzir a incidéncia direta de raios
solares no cabeamento;

° A Contratada deve evitar que saliéncias, pontas e partes cortantes da infraestrutura e
de seus suportes fiquem expostas, providenciando prote¢des com materiais adequados a fim de evitar
actdentes. Além disso, devem ser previstas sinalizagdes nas areas com maior risco de acidentes.

A Contratada deve garantir que o local no qual a infraestrutura adentra a edificagdo seja recomposto
conforme a situagdo original. Também deve ser assegurado que a infraestrutura ndo introduza agua no
interior da edificagio.

A infraestrutura no interior da edifica¢do instalada na parede ou no teto deve ser fixada a, no maximo,
cada 1,5 m, bem como imediatamente antes e depois de mudangas de diregdo.

Tanto os eletrodutos quanto as eletrocalhas devem ser fixados por suportes rigidos (barras roscadas,
perfilados, bragadeiras) buscando ndo interferir na estética ou funcionalidade do local. A linha de
sustentagio e os elementos de fixagio devem seguir as mesmas caracteristicas construtivas dos
perfilados e eletrocalhas.

A infraestrutura e seus elementos de fixa¢do, inclusive dos modulos fotovoltaicos, devem formar um
conjunto que se mantenha, ao longo da vida util do sistema, alinhado do ponto de vista estético, e
robusto, firme, sem envergaduras, do aspecto técnico.

Além das prescri¢des estabelecidas neste documento, a Contratada deve observar as orientagbes de
instalagdo recomendadas pelos fabricantes.

Todas os cabos CA e CC devem ser acomodados dentro de infraestrutura elétrica — bandejamentos e
eletrodutos. Isso so ndo se aplica aos cabos CC dos médulos que compdem as strings, imediatamente,
abaixo dos modulos, que podem ser fixados por meio de bragadeiras na estrutura suporte dos modulos.
No entanto, o encaminhamento fora dessa regido deve ser acomodado infraestrutura fechada.

Para a infraestrutura localizada em solo, devem ser atendidas as seguintes prescrigdes:

) A infraestrutura metalica de suporte em solo deve ser resistente as variagdes de
temperatura e umidade, com materiais em ago galvanizado a fogo, ago inoxidavel, liga de aluminio ou
colunas de sustentagio compostas por concreto e ferro interno.

° As conexdes de eletrodutos com caixas e eletrocalhas deve garantir a estanqueidade
dos elementos, ou seja, que ndo entre agua no interior dos eletrodutos (rigidos ou flexiveis). Essa
medida visa coibir o acumulo de 4gua com a possivel submersdo dos cabos DC por periodos
prolongados. A Contratada deve selecionar materiais com grau IP adequado e realizar as conexoes em
locais preferencialmente abrigados da incidéncia direta de chuvas;

° A Contratada deve evitar que saliéncias, pontas e partes cortantes da infraestrutura e
de seus suportes fiquem expostas, providenciando protegSes com materiais adequados a fim de evitar
acidentes. Além disso, devem ser previstas sinalizagdes nas areas com maior risco de acidentes.

Ademais prescrigdes deverdo obrigatoriamente seguir o Projeto, bem como as diretrizes
regulamentadas pelos 6rgdo regulamentadores para usinas fotovoltaicas sobre solo.

4.11.2. Especificagido Técnica

O dimensionamento de todos os itens de infraestrutura deve ser realizado pela Contratada na etapa de
Projeto.



s 9
o MUNICiPIO DE

E
I AU A Estado do Ceara 3’,‘ \c% _
3 Prefeitura Municipal de Taua o, b\‘\

Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos Publiass"

A infraestrutura elétrica deve ser projetada e instalada de modo a garantir que esfor¢os mecanicos ndo
danifiquem cobertura ou isolamento dos condutores, considerando:

° Ac¢Oes permanentes: peso proprio dos cabos e condutores;,
° Agdes variaveis: vento, chuva e outras que sejam aplicaveis;

Para linhas constituidas de apenas por cabos, isto €, sem utilizar condutos abertos ou fechados, os
acessorios de fixagdo dos condutores, tais como as bragadeiras, devem ser resistentes aos agentes
atmosféricos e contra raios UV. Essa pode ocorrer com cabos fixados diretamente sob os modulos
fotovoltaicos.

4.11.2.1. Eletrodutos
4.11.2.1.1. Eletroduto Tipo Pesado de A¢co Carbono Galvanizado a Fogo
° Caracteristicas

Eletroduto em ago carbono, com segdo circular, espessura uniforme, isento de rebarbas internas e
externas, fabricado em conformidade com a ABNT NBR 5598:2013 para rosca conica BSP nas
extremidades ou em conformidade com a ABNT NBR 5597:2013 para rosca conica NPT nas
extremidades. Em sua superficie externa devem ser marcadas, de forma legivel e indelével, pelo menos
as seguintes caracteristicas: nome ou simbolo do fabricante, nome do produto (eletroduto), indicagéo
da respectiva norma brasileira em conformidade (NBR 5598:2013 OU NBR 5597:2013). Cada barra
de eletroduto deve ser acompanhada de uma luva do mesmo material e a extremidade sem luva deve
possuir protegdo plastica na rosca. Acabamento galvanizado por imersdo a quente. Superficies da peca
isentas de quaisquer indicios de existéncia ou preexisténcia de corrosdo branca e/ou corrosdo galvénica.

4.11.2.1.1.2. Medidas

Comprimento de 3.000 mm, didmetro externo nominal e espessura da parede devem estar em
conformidade com os valores estabelecidos na NBR 5598 ou NBR 5597.

4.11.2.1.1.3. Aplicagao

Areas internas ou externas.

4.11.2.1.2. Eletroduto Extraflexivel — Areas Internas
° Caracteristicas

Eletroduto, revestido com PVC antichama extrudado, que apresente raio de curvatura reduzido de
forma a proporcionar ganho na flexibilidade, com limite superior da temperatura de trabalho do
revestimento de PVC.

° Materiais
Fita de ago carbono galvanizada e PVC extrudado ndo propagante de chama.
° Cores

Preta, cinza, branco ou bege.
° Aplicagao

Areas internas em locais que exijam alta flexibilidade por raio de curvatura reduzido devido a pouco
espaco ou necessidade de acentuados desvios da infraestrutura para a respectiva instalagao.

4.11.2.1.3. Eletroduto Extraflexivel — Areas Externas

® Caracteristicas

-~
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Eletroduto, revestido com PVC extrudado, que apresente raio de curvatura reduzido de forma a

proporcionar ganho na flexibilidade, com limite superior da temperatura de trabalho do revestimento
de PVC.

° Materiais

Fita de ago carbono galvanizada e PVC extrudado ndo propagante de chama, com aditivo de protegio
contra raios UV, resistentes a temperaturas maiores ou iguais a 60°C.

° Cores
Cores claras, tais como: cinza, branco ou bege. 4.11.2.1.3.1. Aplicacio

Areas externas em locais que exijam alta flexibilidade devido a pouco espago ou necessidade de
acentuados desvios da infraestrutura para a respectiva instalagao.

4.11.2.1.4. Conector Macho com Rosca para Eletroduto Extraflexivel
° Caracteristicas

Conector tipo reto (sem angulagdo), corpo com roscas externas (as roscas poderdo ser BSP ou NPT,
desde que sejam compativeis com aquelas dos eletrodutos metalicos rigidos e seus respectivos
acessorios de conexdo fornecidos), construido de forma a proporcionar continuidade elétrica entre as
pegas conectadas as suas extremidades. E constituido por porca de aperto, anel de vedago, niple, corpo
e contraporca. Observagdo: verificar a compatibilidade das roscas antes de adquirir o produto.

™ Materiais

Liga de aluminio para corpo, niple, porca de aperto e contraporca. Plastico para o anel de vedag@o.
. Aplicagao

Instalages elétricas internas ou externas, em conjunto com eletroduto flexivel, na conexao de
eletroduto flexivel com caixas de passagens, painéis metalicos, ou ainda com utilizagdo de luva e
eletrodutos.

4.11.2.1.5. Conduletes
™ Caracteristicas

Condulete fixo de entradas/saidas com rosca, com corpo e tampa fabricadas em liga de aluminio com
alta resisténcia mecanica e a corrosdo, parafusos em ago inox, entradas/saidas com rosca (certificar-se
da compatibilidade das roscas com os demais itens da infraestrutura) e juntas de vedagéo que garantam
indice de prote¢do minimo IP-54. Acabamento em epoxi.

° Aplicagiao

Tanto nas areas internas quanto nas externas. Quando utilizados nas areas externas, deve-se garantir
que fique em areas protegidas da incidéncia direta das chuvas. Indicados para instalagdes elétricas com
eletrodutos metalicos aparentes e ndo embutidas.

4.11.2.1.6. Caixas de Passagem

° Caracteristicas

Caixa e tampa fundidas separadamente em moldes permanentes, com alta resisténcia mecanica e a
corrosdo. A tampa reversivel (lisa e antiderrapante) deve possuir junta de vedagdo e parafusos de ago
galvanizado a fogo ou inoxidavel.

4.11.2.1.6.1. Materiais
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Caixa e tampa em aluminio silicio, junta de vedag@o em borracha ou nailon.
4.11.2.1.6.2. Aplicacio

Tanto nas areas internas quanto nas externas. Quando utilizadas nas areas externas, deve-se garantir
que fique em areas protegidas da incidéncia direta das chuvas. Usadas em instalagdes elétricas nas
conexdes com eletrodutos metalicos (rigidos ou flexiveis com cobertura em PVC).

4,11.2.1.7. Eletrocalha Perfurada

® Caracteristicas

Peca com seg¢do em formato “U”. As superficies da pega ndo devem apresentar quaisquer indicios de
existéncia ou preexisténcia de corrosdo branca e/ou corrosio galvanica. As pegas de conexdo devem
ter essas mesmas caracteristicas.

4.11.2.1.7.1. Aplicacao

Areas internas.

4.11.2.1.8. Eletrocalha Perfurada com Tampa de Encaixe
) Caracteristicas

Peca com segdo em formato “U”. As superficies da peca isentas ndo devem apresentar quaisquer
indicios de existéncia ou preexisténcia de corrosio branca e/ou corrosdo galvinica. As pegas de
conexdo devem ter essas mesmas caracteristicas.

° Forma de Apresentacio

Tanto as pegas de eletrocalhas quanto suas respectivas pegas de conexdo devem possuir tampas de
encaixe lisa.

) Aplicagao
Areas externas.
4.12. ESTRUTURAS DE MONTAGEM

Os modulos fotovoltaicos devem ser instalados por meio de suportes e fixadores apoiados sobre a
cobertura ou suportes de solo que podem ser em ago galvanizado a fogo, aco inoxidavel, liga de
aluminio ou colunas de sustentagdo compostas por concreto e ferro interno.

O sistema de suporte dos painéis deve garantir que seja mantida sua robustez de forma, evitando que
flechas e envergaduras ndo sejam detectadas ao longo da vida til da usina.

O sistema de fixacdo das estruturas deve garantir que seja mantida a integridade do tipo de
impermeabilizagio existente no local de instalagdo do gerador fotovoltaico. Esse sistema deve ser
submetido a analise e aprovagdo pela Fiscalizagdo previamente a sua execugao.

O sistema de fixagdo das colunas de sustentagdo em usina de solo, devem garantira que seja mantida o
nivelamento dos modulos fotovoltaicos de modo que a maior eficiéncia e garantia de desempenho seja
atingida.

A carga do sistema de suporte e fixagdo mais o peso das placas deve ser compativel com a carga
maxima suportada pelas coberturas, bem como pelas colunas nos casos em quem se aplique usina sobre
solo.

A estrutura de suporte dos modulos deve ser dimensionada para as possiveis cargas de ventos que
possam incidir sobre o conjunto e deve ser resistente a corrosao por intempéries (podendo ser
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fabricados em aluminio, ago galvanizado a fogo, ago inox, ou colunas de sustentagdo compostas por
concreto e ferro interno). Além disso, a projeto da estrutura deve evitar corrosao oriunda do contato de
diferentes materiais metalicos, bem como garantir ventila¢do suficiente para evitar superaquecimento

¢ incéndios nos modulos.

5, CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS

Os critérios de medigio dos servigos previstos no Caderno de Encargos e Especificagdes estdo

reportados na Tabela 14.

Tabela 14: Critérios de medicio dos servicos.

ITEM DA CRITERIO DE
PROPOSTA DESCRICAO MEDICAO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
ELABORACAO E APROVACAO SERA MEDIDO
DO PROJETO DA USINA COM INTEGRALMENTE APOS A
CAPACIDADE NAO INFERIOR | SUA APROVACAO PELA
1.1 AO DESCRITO CONFORME | FISCALIZACAO E PELA
ITENS DA PROPOSTA. CONCESSIONARIA DE
DISTRIBUICAO.
1.2./1.3./1.4./1.5. [PARA CADA USINA FOTOVOLTAICA
SERVICO DE INSTALACAO DE |
ELEMENTO DE MANOBRA E
PROTECAO PARA CONEXAO SERA MEDIDO
1.2./1.3./1.4./1.5. DAS USINAS A REDE, INTEGRALMENTE APOS A
INCLUINDO TODAS AS SUA APROVACAO PELA
ADAPTACOES NECESSARIAS FISCALIZACAO DO
NO QUADRO DE CONEXAO, CONTRATANTE.
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.
LINHA ELETRICA EM
CORRENTE ALTERNADA,
INCLUINDO CABOS E SERA MEDIDO
. 1.2./1.3/1.4/15. [ELETROCALHA, ELETRODUTOS.INTEGRALMENTE APOS Al
GRUPO UNICO LEITOS, FIXACAOE SUA APROVACAO PELA
ACESSORIOS, CONFORME FISCALIZACAO DO
ESPECIFICACOES TECNICAS. CONTRATANTE.
FORNECIMENTO E <
~ SERA MEDIDO
1213714115, | T IALACE O D CroRE . INTEGRALMENTE APOS A
, . SUA APROVACAO PELA
ESPECIFICAGCOES TECNICAS. FISCALIZACAO DO
CONTRATANTE.

&
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FORNECIMENTO E
INSTALACAO DO GERADOR
FOTOVOLTAICO COMPLETO
INCLUINDO FIXACAO,
SUPORTES, ELEMENTOS DE SERA MEDIDO
PROTECAO E SECCIONAMENTO,INTEGRALMENTE APOS Al
1.2/1.3/1.4./1.5. |INFRAESTRUTURA, ELEMENTO | SUA APROVACAO PELA
DE ATERRAMENTO E FISCALIZACAO DO
EQUIPOTENCIALIZACAO, CONTRATANTE.
CABOS DE CORRENTE
CONTINUA E CONEXOES,
CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.
1.6. SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO
LICENCA DE USO DE
SOFTWARE DE SUPERVISAO DE
USINA FOTOVOLTAICA ALEM
DO FORNECIMENTO,
INSTALAGCAO, PROGRAMAGAQO SERA MEDIDO
1.6. E CONFIGURACAO DOS INTEGRALMENTE APOS A
ELEMENTOS DE CONTROLE, SUA APROVACAO PELA
; SENSORES E ATIVOS E FISCALIZAC A0 DO
GRUPO UNICO PASSIVOS DEREDE CONTRATANTE.
NECESSARIOS PARA CONEXAO
DE TODOS OS SISTEMAS
MONITORADOS E
CONTROLADOS DA USINA,
CONFORME ESPECIFICACAO
TECNICA.
1.7. SERVICOS AUXILIARES
TREINAMENTO, CONFORME SERA MEDIDO
ESPECIFICACOES TECNICAS | INTEGRALMENTE APOS A
1.7. REALIZACAO DO
TREINAMENTO, A ENTREGA|
DOS MANUAIS DE
OPERACAOE
MANUTENCAO.
1.8. SERVICOS DE GARANTIA DE DESEMPENHO
SERA A PARCELA MENSAL
CORRESPONDENTE A 1/12
AVOS DOS VALORES
. ¥ e EVPENHG TOTAIS RESERVADOS PARA
GRUPO UNICO L8 COM MANUTENCAO DA USINA. MUE?%SE%’@?{;LO
INDICE DE SATISFACAOE
PELO DESEMPENHO
MENSAL DE PRODUCAO DA
USINA
Metodologia para avaliar:
A) Acordo de Nivel de Servico (ANS):
O indice de satisfagio sera de:
1, se todas as ocorréncias do més foram solucionadas dentro do prazo;
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0,9 se houve ocorréncia de severidade baixa que n3o foi solucionada dentro do prazo, com um
decréscimo de 0,02 por ocorréncia adicional ndo solucionada;

0,7 se houve ocorréncia de severidade média que ndo foi solucionada dentro do prazo, com um
decréscimo de 0,05 por ocorréncia adicional nao solucionada;

0,5 se houve ocorréncia de severidade alta que ndo foi solucionada dentro do prazo, com um
decréscimo de 0,1 por ocorréncia adicional ndo soluctonada;

B) Desempenho mensal de producio:
A expectativa de produg@io mensal € a produgdo anual esperada dividida por 12.

Nos 12 primeiros meses de funcionamento, o desempenho mensal da usina sera considerado
100% se a produgdo mensal for maior do que 85% da expectativa de produgdo mensal. Caso fique
abaixo de 85%, sera feito um decréscimo no desempenho no mesmo percentual que ficar abaixo
dos 85%.

Apos os 12 primeiros meses:

a) caso a média de produgdo dos altimos 12 meses seja maior do que a expectativa de produgao,
o desempenho mensal de produg@o sera de 100%;

b) caso a média de produgdo dos tltimos 12 meses seja menor do que a expectativa de produgdo,
o desempenho mensal de produgdo sera a média de produgio dos ultimos 12 meses dividido pela
expectativa de producdo mensal,

6. CAPACIDADE E DESEMPENHO

7.

A capacidade e desempenho de geragdo tendo como parametro base o valor de Wp de um determinado
sistema fotovoltaico que funcione em corrente continua é a poténcia medida, quando este sistema €
irradiado por uma luz que simula a luz solar com a poténcia de 1000 W/m?, a temperatura de 25 °C.
A escolha do parametro minimo para cada item disposto na tabela abaixo, dar-se pelo fato de que as
condi¢des de produgio de energia elétrica dependem bastante de fatores externos a célula, o valor da
poténcia dado em Wp € um valor obtido em condig3es ideais especificas.

1.8. FSERVICOS DE GARANTIA DE DESEMPENHO

GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENCAO DA

L81L SINA DE 65,40 kWp

65,40 kWp

GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENCAO DA

182 USINA DE 114 kWp

114 kWp
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GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENCAO DA

183 JUSINA 208,80 kWp

208,80 kWp

Taua - CE, 03 de fevereiro de 2023.

valcante Mota : VT 3
Ordenador de Despesas da Secretaria de Ordenador de Despesas da Secretaria da

Infraestrutura, Conservacao e Servigos Saude
e Publicos Orgio Participante
ORGAO GERENCIADOR
Darfilp AlVes Gongdlves dos Reis Maria Eremi%ﬁe Oliveira Rodrigues
Ordey de Despesas da Secretaria de Ordenadora de Despesas da Secretaria do
Gestao Orgamzatlva e de Pessoas Desenvolvimento Rural, Recursos Hidricos,

Orgio Participante Meio Ambiente e Sustentabilidade
Orgio Participante
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Local e data

A
Prefeitura Municipal de Taua
Comissdo Permanente de Licitagdo

REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2023-CP

OBJETO: Selegdo de empresa para o registro de pregos para futura e eventual elaboragdo e aprovagao
de projeto, fornecimento e instalagdo de usinas fotovoltaicas, incluindo, sistema de monitoramento e
gerenciamento, servigos de configuragdo, treinamento e garantia de desempenho com manutengéo pelo

periodo de 12 (doze) meses.

EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taud/CE - seinfra@taua.gov.br
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Em atendimento ao Edital da Concorréncia Publica a epigrafe, apresentamos a seguinte
proposta de precos:

1. GRUPO UNICO

EXECUCAO DAS USINAS
FOTOVOLTAICAS DE 65,40KWP, 144KWP
E 208 80KWP NOS LOCAIS DE INTERESSE
DO CONTRATANTE, COM | UNIDADE | QUANT. | V. UNIT. V. TOTAL
FORNECIMENTO DE TODOS OS
SISTEMAS, MATERIAIS E MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA.

GRUPO/
ITEM

1.1. SERVICOS PRELIMINARES

ELABORACAO E APROVACAO DO
PROJETO DA USINA COM CAPACIDADE
NAO INFERIOR A 65,40kWp, CONFORME
ESPECIFICACOES E PODENDO SER
SUBDIVIDIDO EM DIVERSOS PROJETOS
QUE EM SUA SOMATORIA ATINJAM A
CAPACIDADE MINIMA POR UNIDADE
SUPRA MENCIONADA.

1.1.1. SERV. 12

ELABORACAO E APROVACAO DO
PROJETO DA USINA COM CAPACIDADE
NAO INFERIOR A 144kWp, CONFORME
ESPECIFICACOES E PODENDO SER
SUBDIVIDIDO EM DIVERSOS PROJETOS
QUE EM SUA SOMATORIA ATINJAM A
CAPACIDADE MINIMA POR UNIDADE
SUPRA MENCIONADA.

SERV. 4

ELABORACAO E APROVACAO DO
PROJETO DA USINA COM CAPACIDADE
NAO INFERIOR A 208,80kWp, CONFORME
ESPECIFICACOES E PODENDO SER
SUBDIVIDIDO EM DIVERSOS PROJETOS
QUE EM SUA SOMATORIA ATINJAM A
CAPACIDADE MINIMA POR UNIDADE
SUPRA MENCIONADA.

SERV. 6

1.2, USINA FOTOVOLTAICA DE 6540kWp

SERVICO DE INSTALACAO DE ELEMENTO
DE MANOBRA E PROTECAO PARA
CONEXAO DAS USINAS A REDE,
INCLUINDO TODAS AS ADAPTACOES
NECESSARIAS NO QUADRO DE CONEXAO,
CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS.

12.1. CJ 10

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taud/CE — seinfra@taua.gov.br
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LINHA ELETRICA EM CORRENTE
ALTERNADA, INCLUINDO CABOS E
1.2.2. |ELETROCALHA, ELETRODUTOS, LEITOS, CJ 10
FIXACAO E ACESSORIOS, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

Fornecimento ¢ INSTALACAQ DO CONJUNTO
123. |INVERSORES, CONFORME CJ 10
ESPECIFICACOES TECNICAS.

Fornecimento ¢ INSTALACAO DO GERADOR
FOTOVOLTAICO COMPLETO INCLUINDO
FIXACAO, SUPORTES, ELEMENTOS DE
PROTECAO E SECCIONAMENTO,
124 |INFRAESTRUTURA, ELEMENTO DE| kWp 654
ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZAGAO, CABOS DE
CORRENTE CONTINUA E CONEXOES,
CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS.

1.3. USINA FOTOVOLTAICA DE 144kWp

SERVICO DE INSTALACAO DE ELEMENTO
DE MANOBRA E PROTECAO PARA
CONEXAO DAS USINAS A REDE,
INCLUINDO TODAS AS ADAPTACOES
NECESSARIAS NO QUADRO DE CONEXAO,
CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS.

13.1 CJ 4

LINHA ELETRICA EM CORRENTE
ALTERNADA, INCLUINDO CABOS E
1.3.2. |ELETROCALHA, ELETRODUTOS, LEITOS, CJ 4
FIXACAO E ACESSORIOS, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

Fornecimento ¢ INSTALACAO DO CONJUNTO
1.3.3. | INVERSORES, CONFORME cJ 4
ESPECIFICACOES TECNICAS.

Fornecimento e INSTALACAO DO GERADOR
FOTOVOLTAICO COMPLETO INCLUINDO
FIXACAO, SUPORTES, ELEMENTOS DE
PROTECAO E SECCIONAMENTO,
13.5. |INFRAESTRUTURA, ELEMENTO DE| kWp 576
ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZAGAO, CABOS DC E
CONEXOES, CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

1.4. USINA FOTOVOLTAICA DE 208,80kWp

SERVICO DE INSTALAGCAO DE ELEMENTO
141 |DE MANOBRA E PROTECAO PARA CJ 6
CONEXAO DAS USINAS A REDE,
INCLUINDO TODAS AS ADAPTACOES

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taud/CE - seinfra@taua.gov.br
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NECESSARIAS NO QUADRO DE CONEXAO,
CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS.

LINHA ELETRICA EM CORRENTE
ALTERNADA, INCLUINDO CABOS E
1.42. |ELETROCALHA, ELETRODUTOS, LEITOS, Ql 6
FIXACAO E ACESSORIOS, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

Fornecimento ¢ INSTALACAO DO CONJUNTO
1.43. | INVERSORES, CONFORME CJ 6
ESPECIFICACOES TECNICAS.

Fornecimento ¢ INSTALACAO DO GERADOR
FOTOVOLTAICO COMPLETO INCLUINDO
FIXACAO, SUPORTES, ELEMENTOS DE
PROTECAO E SECCIONAMENTO,
144 |INFRAESTRUTURA, ELEMENTO DE| kWp 12528
ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZACAO, CABOS DC E
CONEXOES, CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

SISTEMA DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E ELEMENTOS DE CONTROLE

13 (SENSORES E ATIVOS E PASSIVOS DE REDE).

LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE
SUPERVISAO DE USINA FOTOVOLTAICA
ALEM DO FORNECIMENTO, INSTALACAO,
PROGRAMACAO E CONFIGURACAO DOS
ELEMENTOS DE CONTROLE, SENSORES E
ATIVOS E PASSIVOS DE REDE
NECESSARIOS PARA CONEXAO DE TODOS
OS  SISTEMAS MONITORADOS E
CONTROLADOS DA USINA, CONFORME
ESPECIFICACAO TECNICA.

1.5.1 SERV. 10

1.6 SERVICOS AUXILIARES

TREINAMENTO, CONFORME

161 | ESPECIFICACOES TECNICAS

SERV. 4

1.7. SERVICOS DE GARANTIA DE DESEMPENHO

GARANTIA DE DESEMPENHO COM
1.7.1. MANUTENCAO DA USINA DE 65,40 kWp, SV 120
DURANTE 12 (DOZE) MESES.

GARANTIA DE DESEMPENHO COM
1.7.2. |MANUTENCAO DA USINA DE 114 kWp, SV 48
DURANTE 12 (DOZE) MESES.

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE - seinfra@taua.gov.br
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GARANTIA DE DESEMPENHO COM
1.7.3. MANUTENCAO DA USINA 208,80 kWp, Sv 72
DURANTE 12 (DOZE) MESES.

1.8. SERVICOS DE DESMOBILIZACAO E MOBILIZACAO
SERVICO DE DESMOBILIZACAO

1.8.1. (DESINSTALACAO) PARA USINA DE 65,40 Y% 2
kWp.

182 SERVICO DE MOBILIZAGCAO SV 5

(INSTALACAQ) PARA USINA DE 65,40 kWp.

VALOR GLOBAL RS -

*Valor total a ser desembolsado ao final de 12 (doze) meses.

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente as especifica¢oes
descritas no Edital, as quais aderimos formalmente.

Atenciosamente,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE - seinfra@taua.gov.br
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ANEXO IIT - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
CONCORRENCIA N° 001/2023-CP.
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Pelo presente instrumento, o Municipio de Taud, Estado do Ceara, através da Secretaria de
Infraestrutura, Conservagio e Servigos Publicos, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob o n® 07.849.532/0001-47, com endereco a Rua. Cel. Lourengo Feitosa, n° 211 — Anexo Altos,
Centro, Tau&/CE, neste ato representado(a) pelo(a) St(a). Tarsis Cavalcante Mota, considerando o
julgamento da licitagio na modalidade de CONCORRENCIA N° 001/2023-CP, RESOLVE registrar
os pregos da(s) empresa(s) signataria(s), em fungdo dos valores estimados pela Administra¢do, de
acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s), atendendo as condi¢des previstas no Instrumento
Convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Pregos, em conformidade com as disposi¢des a

seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1- O presente instrumento fundamenta-se na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, na
Lei Complementar n° 123/2006 — Lei Geral da Microempresa, com as alteragdes da Lei Complementar
n° 147/2014 e da Lei Complementar n® 155/2016 e, ainda, pelo Decreto Municipal n° 0121002/2019,
em consondncia com o Decreto Federal n® 7.892, de 23/01/2013, com suas posteriores altera¢des, e
demais exigéncias deste Edital e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- A presente Ata tem por objeto a Selecio de empresa para o registro de precos para futura e
eventual elaboracio e aprovacao de projeto, fornecimento e instalacio de usinas fotovoltaicas,
incluindo, sistema de monitoramento e gerenciamento, servi¢os de configuracio, treinamento ¢
garantia de desempenho com manutenc¢io pelo periodo de 12 (doze) meses, cujas especificagdes e
valores encontram-se detalhados no Anexo I - Termo de Referencia do edital de Concorréncia n°
001/2023-CP, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de pregos apresentadas
pelos licitantes classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo n°
2023.02.07.01.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1- A presente Ata de Registro de Pregos tera validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data
de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA — DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1- Cabera a Secretaria de Infraestrutura, Conservacao e Servicos Publicos o gerenciamento deste
instrumento, no seu aspecto operacional e nas questdes legais.

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taud/CE — seinfra@taua.gov.br
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CLAUSULA QUINTA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1- Em decorréncia da publicagio desta Ata, o orgio participante do SRP (Sistema de Registro de
Pregos) podera emitir ordem de servigo, ficando o prazo para a prestagdo dos servigos de acordo com
o especificado no Edital e no Termo de Referéncia do presente processo.

5.2- A Ata de Registro de Pregos uma vez lavrada e assinada, ndo obriga a Administragdo a firmar as
contratagdes que dela poderdo advir, ficando-lhe facultada a utilizagdo de procedimento de licitagio,
respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, sendo assegurado ao
detentor do registro de pregos a preferéncia em igualdade de condigdes.

5.2- O participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), quando necessitar, efetuara a requisi¢ao
dos servigos junto aos detentores de pregos registrados na Ata de Registro de Pregos, de acordo com
os quantitativos e especificagdes previstos, durante a vigéncia do documento supracitado.

5.3- Os detentores de pregos registrados ficardo obrigados a executar o objeto licitado ao participante
do SRP (Sistema de Registro de Pregos), nos prazos e condigdes definidos no instrumento contratual.

5.4- A Ata de Registro de Precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou
entidade da administragio publica municipal que n3o tenha participado do certame licitatorio, mediante
anuéncia do orgdo gerenciador.

5.5- Os orgdos e entidades que nio participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Pregos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para manifestagdo sobre a
possibilidade de adesao.

5.6- Cabera ao beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas,
optar pela aceitagio ou ndo da prestagio do servigo decorrente de adesdo, desde que nio prejudique as
obrigagdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgio gerenciador € 6rgdos
participantes.

5.7- As contratagdes decorrentes da utilizagdo da Ata de Registro de Pregos de que trata este subitem,
ou seja, das adesdes, ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade interessada a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos dos itens constantes no instrumento convocatorio e registrados na Ata de
Registro de Pregos para o 6rgdo gerenciador e para os 6rgdos participantes, na forma em que estabelece
o Decreto Federal n° 7.892/13, alterado pelo Decreto n® 9.488/2018.

5.8- O quantitativo decorrente das adesdes a Ata de Registro de Pregos ndo podera exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 0rgao
gerenciador e para os 6rgdos participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ndo participantes
que aderirem.

5.9- Apés a autorizagdo do orgdo gerenciador, o 6rgdo interessado devera efetivar a contratagdo
solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos.

5.10- Compete ao 6rgdo ndo participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo detentor
das obrigagBes assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE — seinfra@taua.gov.br
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penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratagdes, informando as ocorréncias ao o0rgio gerenciador.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1- Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:
a) expedir Ordens de Servi¢o;
b) analisar e aprovar os produtos entregues pela CONTRATADA, conforme previsto neste Contrato;

¢) esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura nio tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

d) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario
a execugdo dos servigos, nos horarios previamente acordados;

e) notificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢gdes no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregio,

f) paralisar a execu¢do do servigo, sempre que ficar caracterizada uma situagdo de grave e iminente
risco a vida.

g) acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93;

h) efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigéncias do contrato,

i) comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato; €

j) fazer o recebimento provisorio e definitivo do objeto, nas condi¢des estabelecidas no Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA DETENTORA DOS PRECOS
REGISTRADOS

7 1- A detentora do registro de precos, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

a) executar o objeto do Contrato de conformidade com as condi¢des e prazos estabelecidos na
Concorréncia Publica e Ata de registro de pregos, no Termo Contratual e na proposta do certame.

b) executar os servi¢os nos padrdes estabelecidos pela Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e
Servigos Publicos, desde que formalizada a contratagdo, de acordo com o especificado na Ata de
Registro de Precos e no Anexo I do Edital, que fazem parte integrante deste instrumento,
responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer clausula ou
condigdo aqui estabelecida.

c) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e
Servigos Publicos, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia a

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE - seinfra@taua.gov.br
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Secretaria Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execugdo da Ata de Registro de Pregos.

d) dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos
Publicos no tocante a execugdo dos servigos e/ou fornecimento do material, conforme instrumento
contratual, assim como ao cumprimento das obriga¢des da Ata de Registro de Pregos.

e) prover todos 0s meios necessarios a garantia do pleno servigo/fornecimento, inclusive considerados
os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza, observando o instrumento contratual.

f) a falta do material cujo fornecimento incumbe ao detentor do prego registrado, bem como a mao de
obra para execugdo dos servigos, ndo podera ser alegado como motivo de for¢a maior para o atraso,
ma execugdo ou inexecugdo do contrato e ndo eximird das penalidades a que esta sujeita pelo ndo
cumprimento dos prazos e demais condiges.

g) possibilitar a Secretaria de Infraestrutura, Conserva¢do e Servigos Publicos efetuar vistoria nas
instalagGes do fornecedor, a fim de verificar as condi¢des para o atendimento do objeto registrado.

h) comunicar imediatamente a Secretaria Contratante qualquer altera¢do corrida no enderego, conta
bancaria e outros julgados necessarios para o recebimento de correspondéncia.

1) respeitar e fazer cumprir a legislagdo de seguranga e saude no trabalho, previstas nas normas
reguladoras e pertinentes.

j) fiscalizar o perfeito cumprimento do servigo/fornecimento a que obrigou, cabendo-lhe integralmente
os Onus decorrentes. Tal fiscalizagdo dar-se a4 independente da que sera exercida pela Secretaria
Contratante.

h) indenizar terceiros e/ou a Secretaria contratante mesmo em caso de auséncia ou omissdo de
fiscalizag@o de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizo causados, devendo o fornecedor adotar todas

as medidas preventivas, com fiel observincia as exigéncias das autoridades competentes e as
disposigoes legal vigentes.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRECOS REGISTRADOS

8.1- Os pregos registrados sdo os precos unitarios ofertados nas propostas das signatarias desta Ata, os
quais estdo relacionados no Mapa de Pregos dos itens, anexo a este instrumento e servirdo de base para
futuras contrata¢des, observadas as condi¢des de mercado

CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

9.1- A presente Ata de Registro de Precos podera ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situagoes:

1. Pelo MUNICIPIO:

a) quando o detentor dos pregos registrados descumprir as condigdes da Ata de Registro de Pregos;

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taud/CE - seinfra@taua.gov.br
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b) quando o detentor dos pregos registrados ndo retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo, sem justificativa aceitavel,

¢) quando o detentor dos pregos registrados ndo assinar a Ordem de servigo/Autorizagdo de
fornecimento no prazo estabelecido;

d) quando o detentor dos pregos registrados ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese de
este se tornar superior aqueles praticados no mercado;

e) tiver presentes razdes de interesse publico;

f) em qualquer hipotese de inexecugdo total ou parcial da Ordem de servigo/Autorizagdo de
fornecimento decorrente deste Registro;

I1. Pelo DETENTOR DOS PRECOS REGISTRADOS:

a) mediante solicitagdo por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigéncias desta
Ata de Registro de Pregos;

b) quando comprovada a ocorréncia de qualquer das hipoteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e
XVI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragGes posteriores.

9.2- O procedimento de rescisdo observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93
e suas alteragOes posteriores.

9.3- Ocorrendo cancelamento do prego registrado, o detentor sera informado por correspondéncia com
aviso de recebimento, a qual sera juntada ao respectivo processo administrativo.

9.4- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego do detentor dos pregos registrados, a
comunicagdo sera feita por em Jornal de Circulagdo Local, pelo menos uma vez, considerando-se
cancelado o preco registrado a partir da Gltima publicagdo.

9.5- A solicitagdo do detentor para cancelamento dos pregos registrados podera nio ser aceita pelo
Municipio, facultando-se a este, neste caso, a aplicagdo das penalidades previstas nesta Ata de Registro
de Pregos.

CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

10.1- Os servigos com os detentores dos pregos registrados serdo formalizadas pelo 6rgdo interessado
por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de
servigos ou outro instrumento habil, conforme o art. 62 da Lei n® 8 666/93 e suas alteragdes posteriores.

10.2- Caso o detentor classificado em primeiro lugar, ndo cumprir o prazo estabelecido pelos 6rgaos
participantes, ou se recuse a executar os servigos, terd o seu registro de prego cancelado, sem prejuizo

das demais sangdes previstas em lei.

10.3- Neste caso, o 6rgdo participante comunicara ao 6rgdo gestor, competindo a este convocar
sucessivamente por ordem de classifica¢@o, os demais fornecedores.
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1- Os representantes da CONTRATANTE especialmente designados como Fiscais do Contrato, que
deverdo ser nomeados pelo Secretario da Pasta, serio os responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo da execucgdo da Ata de Registro de Pregos.

11.2- O Municipio de Taua reserva-se ao direito de proceder a analise pelo corpo técnico da Secretaria
de Infraestrutura, Conservagdo e Servigos Publicos. Caso fiquem constatadas irregularidades em
relagdo ao objeto ou este ndo se enquadrar nas exigéncias minimas, resultara na nao aceita¢do do objeto.

11.3- Constatando que o objeto recebido ndo atende as especificagbes estipuladas neste Edital, ou
ainda que ndo atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o 6rgdo responsavel pelo
recebimento expedira oficio & empresa vencedora, comunicando e justificando as razdes da recusa e,
ainda, notificando-a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possivel.

11.4- Decorrido o prazo estipulado na notificagdo sem que tenha havido a solugdo do problema em
relagdo as trregularidades apontadas, a secretaria solicitante dara ciéncia a Procuradoria, a fim de que
se proceda a abertura de processo administrativo em face da empresa, de acordo com as normas
contidas na Lei n® 8.666/93 e suas alteragSes posteriores, para aplicagdo das penalidades cabiveis.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1 Obedecido o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE a
medigdo dos trabalhos executados.

12.1.1. Uma vez medidos e aprovados os servi¢os pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara
nota fiscal/fatura de servigos para liquidagdo e pagamento da despesa.

12.1.2. A regra de medigdo dos servigos esta disciplinada no Anexo 1-A — Caderno de Encargos e
Especificagdes, do Termo de Referéncia.

12.1.3. O pagamento das medigdes dos servigos de instalagio realizados e aprovados pela Fiscalizagio
somente ocorrerd mediante a apresentacgio, pela CONTRATADA, do Diario de Execugdo dos Servigos
devidamente preenchido até a data final do periodo da medigao.

12.1.4. Para os itens que ndo possuem critérios especiais de medigdo, a verificagdo dos servigos
executados sera efetuada pela Fiscalizag@o no trigésimo dia de cada periodo de medigio.

12.1.4.1. A critério da Fiscalizag@o, podera ser realizada medico intermediaria, desde que formal e
motivadamente solicitada pela CONTRATADA.

12.1.42. As medigOes serdo conferidas in loco pela Fiscalizagio, tendo como base os documentos
apresentados pela CONTRATADA em que serdo informados os servigos concluidos até aquele
momento, descontados os ja aferidos e pagos em etapas anteriores.

12.1.5. Os documentos utilizados nas medigdes sdo planilhas, graficos, desenhos, fotografias e todos
os demais elementos de convic¢do que se entendam necessarios para a adequada comprovagdo e
compreensido quanto aos servigos executados no periodo.
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12.1.6. Em cada medigdo somente serdo aceitas e pagas as quantidades de servigos concluidos e
considerados compativeis com as especificagdes previstas em Edital.

12.1.7. A omissdo da CONTRATADA em realizar o levantamento e a documentagio das medi¢des ou
a sua elaboragdo deficiente acarretara a postergagdo de sua conferéncia pela Fiscalizagdo até que a
falha seja suprida.

12.2. A verificagdo da prestagdo do servigo de garantia de desempenho sera feita mensalmente,
conforme critérios de medi¢do no item respectivo do Anexo 1-A — Cademo de Encargos e
Especificagdes, constantes no Termo de Referéncia, que levardo em conta o calculo do desempenho da
usina e o atendimento dos niveis de servigo acordados para resolu¢io de ocorréncias.

12.2.1. A parcela do servigo prestada e aceita pela CONTRATANTE sera paga em parcelas mensais,
ndo se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

12.2.2. O pagamento de cada parcela sera feito por meio de depdsito em conta corrente da
CONTRATADA, em agéncia bancaria indicada, mediante a apresenta¢io de nota fiscal/fatura
discriminada, emitida no més subsequente ao da prestagio dos servigos, apos atestagio pelo Orgao
Responsavel.

12.3. A instituigdo bancaria, a agéncia e o nimero da conta deverdo ser mencionados na nota
fiscal/fatura.

12.4. A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da
Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
(CND) e da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade
neles expressos.

12.5. O pagamento sera feito com prazo ndo superior a trinta dias, contados do aceite do objeto e da
comprovagdo da regularidade da documentagdo fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data
que ocorrer por ultimo.

12.5.1. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte
formula:

EM=IxNxVP

Na qual:
EM = Encargos Moratoérios devidos;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=1 I=6/100 1=0,00016438
Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taud/CE — seinfra@taua.gov.br
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em que / = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

12.5.1.1. Os encargos moratorios devidos serdo incluidos na fatura do més seguinte ao da ocorréncia.

12.6. Quando aplicavel, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estara sujeito as retengdes de
que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redagio dada pelas Leis 9.711, de 1998 ¢ 11.933, de
2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem
a retengdo de tributos.

12.7. Estando a CONTRATADA isenta das retengdes referidas no item anterior, a comprovagao devera
ser anexada a respectiva fatura.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1- O licitante que ensejar o retardamento da execugdo do certame, nio mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucdo do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragio falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagdo e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administragdo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
cominagdes legais.

13.2. A CONTRATADA ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecugio total
ou parcial do contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita, mora de execugdo, inadimplemento
contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, garantida a prévia defesa:

I- Adverténcia, san¢do de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:

a) descumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas na licitagio;

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da
CONTRATANTE, desde que ndo caiba a aplicagio de sangdo mais grave.

II- Multas (que poderdo ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadagdo Municipal - DAM, a ser preenchido de
acordo com instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE:

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestagdo dos servigos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infragdo a qualquer clausula ou condigio do
contrato, ndo especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;

¢) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer servigo rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correg¢@o ndo se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data
da comunicag¢io formal da rejei¢do;
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III- Suspensdo temporaria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo ndo superior a 05 (cinco) anos;
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IV- Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagio perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangio aplicada com base no inciso anterior.

13.3. No processo de aplicagdo de penalidades ¢ assegurado o direito ao contraditorio e 4 ampla
defesa, garantida nos prados de 05 (cinco) dias uteis para as sang¢des previstas nos incisos I, 11 e III do
item 13.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a san¢@o prevista no inciso IV do mesmo item.

13.4. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, a contar da notificagdo ou decisdo do recurso. Se o valor da multa ndo for pago, ou
depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em
caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da CONTRATADA, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execugio fiscal, com os encargos correspondentes.

13.5. Assangdes previstas nos incisos Il e IV do item 13.2 supra, poderdo ser aplicadas as empresas
que, em razio do contrato objeto desta licitagio:

a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados;

¢) sofrerem condenag@o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.

13.6. As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do item 13.2 supra poderio ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.7. A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 02 (dois) dias utets a contar da notificagdo que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa
de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprimento total da obriga¢do assumida.

13.8. As sangdes previstas no item 13.7 supra ndo se aplicam as demais licitantes que, apesar de ndo
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital,
e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA CESSAO OU DA TRANSFERENCIA

14.1- O objeto da presente Ata de Registro de Pregos ndo podera ser objeto de cessdo, subcontratagio
ou transferéncia, no todo ou em parte.

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taud/CE - seinfra@taua.gov.br

rE Cn
-



MUNICIPIO DE 4@ a0

o
£ [\
ey une

CLAUSULA DECIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- O Foro competente para dirimir questdes relacionadas com a presente Ata, que ndo sejam
resolvidas pela via administrativa, é o da Comarca de Taua/CE, por for¢a da disposi¢do contida no art.
55, § 2 da Lei 8.666/93, alterada e consolidada.

Assinam esta Ata, o signatario relacionado e qualificado a seguir, o qual firma o compromisso de zelar
pelo fiel cumprimento das suas clausulas e condigdes.

Taud/CE, de de 2023.
Nome do Ordenador de Despesas Nome do Representante Legal
Secretaria de Infraestrutura, Conservagao e Nome da Empresa
Serviggs Pavlicos DETENTORA DO REGISTRO DE
ORGAO GERENCIADOR PRECOS
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ANEXO I A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Este documento € parte integrante da Ata de Registro de Pregos n° celebrada entre o
Municipio de Taua, através da Secretaria de Infraestrutura, Conservagdo e Servigos Publicos e a(s)
empresa(s) abaixo indicada(s), cujos pregos (descontos) estdo a seguir registrados, demonstrado na
planilha seguinte, conforme resultado extraido do certame, decorrente da Concorréncia n® 001/2023-
CP.

LICITANTE VENCEDORA:
VALOR REGISTRADO: R$ ( )

EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE:
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1. GRUPO UNICO

1hug-c E e

GRUPO/

EXECUCAO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS
DE 6540KWP, 144KWP E 208,80KWP NOS
LOCAIS DE INTERESSE DO CONTRATANTE,
COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
SISTEMAS, MATERIAIS E MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA.

UNIDADE

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

) by

40 oY
RETHPRE

SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1.

ELABORACAO E APROVACAO DO PROJETO
DA USINA COM CAPACIDADE NAO INFERIOR
A 65,40KWP, CONFORME ESPECIFICACOES E
PODENDO SER SUBDIVIDIDO EM DIVERSOS
PROJETOS QUE EM SUA SOMATORIA ATINJAM
A CAPACIDADE MINIMA POR UNIDADE
SUPRA MENCIONADA.

SERV.

12

ELABORACAO E APROVACAO DO PROJETO
DA USINA COM CAPACIDADE NAO INFERIOR
A 144KWP, CONFORME ESPECIFICACOES E
PODENDO SER SUBDIVIDIDO EM DIVERSOS
PROJETOS QUE EM SUA SOMATORIA ATINJAM
A CAPACIDADE MINIMA POR UNIDADE
SUPRA MENCIONADA.

SERV.

1.1.3.

ELABORACAO E APROVACAO DO PROJETO
DA USINA COM CAPACIDADE NAQ INFERIOR
A 208 80KWP, CONFORME ESPECIFICACOES E
PODENDO SER SUBDIVIDIDO EM DIVERSOS
PROJETOS QUE EM SUA SOMATORIA ATINJAM
A CAPACIDADE MINIMA POR UNIDADE
SUPRA MENCIONADA.

SERV.

1.2.

USINA FOTOVOLTAICA DE 6540KWP

12.1.

SERVICO DE INSTALACAO DE ELEMENTO DE
MANOBRA E PROTECAO PARA CONEXAO DAS
USINAS A REDE, INCLUINDO TODAS AS
ADAPTACOES NECESSARIAS NO QUADRO DE
CONEXAO, CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

CJ

10

1.2.2.

LINHA ELETRICA EM CORRENTE
ALTERNADA, INCLUINDO CABOS E
ELETROCALHA, ELETRODUTOS, LEITOS,
FIXACAO E ACESSORIOS, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

CJ

10

1.2.3.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DO
CONJUNTO INVERSORES, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

al

10
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DO B P k
GERADOR FOTOVOLTAICO COMPLETO e \(_L\ [
INCLUINDO FIXACAO, SUPORTES, Yo,
ELEMENTOS DE PROTECAO E “tsrunn <
124 | SECCIONAMENTO, INFRAESTRUTURA, | KWP 654
ELEMENTO DE ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZACAO, CABOS DE
CORRENTE CONTINUA E  CONEXOES,
CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS.

1.3. USINA FOTOVOLTAICA DE 144KWP

SERVICO DE INSTALACAO DE ELEMENTO DE
MANOBRA E PROTECAO PARA CONEXAQ DAS
USINAS A REDE, INCLUINDO TODAS AS
ADAPTACOES NECESSARIAS NO QUADRO DE
CONEXAO, CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

13.1 Cl 4

LINHA ELETRICA EM CORRENTE
ALTERNADA, INCLUINDO CABOS E
1.3.2. |ELETROCALHA, ELETRODUTOS, LEITOS, CJ 4
FIXACAO E ACESSORIOS, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DO
1.3.3. | CONJUNTO INVERSORES, CONFORME CJ 4
ESPECIFICACOES TECNICAS.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DO
GERADOR  FOTOVOLTAICO COMPLETO
INCLUINDO FIXACAO, SUPORTES,
ELEMENTOS DE PROTECAO E
1.3.5. |SECCIONAMENTO, INFRAESTRUTURA,| KWP 576
ELEMENTO DE ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZACAO, CABOS DC E
CONEXOES, CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

14. USINA FOTOVOLTAICA DE 208,80KWP

SERVICO DE INSTALACAO DE ELEMENTO DE
MANOBRA E PROTECAO PARA CONEXAO DAS
USINAS A REDE, INCLUINDO TODAS AS
ADAPTACOES NECESSARIAS NO QUADRO DE
CONEXAO, CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

141 cl 6

LINHA ELETRICA EM CORRENTE
ALTERNADA, INCLUINDO CABOS E
142. |ELETROCALHA, ELETRODUTOS, LEITOS, CJ 6
FIXACAO E ACESSORIOS, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS.

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE — seinfra@taua.gov.br



otMNNeny,

¢

v“acl—b

MUNICIPIO DE @ ) g”
(8]
Il]

Estado do Ceara Fis :
] I AU A Prefeitura Municipal de Taui -gL\ R
Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Servigos Pib] 0s -

“ Ll :nul"\"a

FORNECIMENTO E  INSTALACAO DO
1.43. | CONJUNTO INVERSORES, CONFORME CJ 6
ESPECIFICACOES TECNICAS.

FORNECIMENTO E  INSTALACAO DO
GERADOR  FOTOVOLTAICO  COMPLETO

INCLUINDO FIXACAO, SUPORTES,
ELEMENTOS DE PROTECAO E
144 | SECCIONAMENTO, INFRAESTRUTURA,| KWP 1252.8

ELEMENTO DE ATERRAMENTO E
EQUIPOTENCIALIZACAO, CABOS DC E
CONEXOES, CONFORME ESPECIFICACOES
TECNICAS.

SISTEMA DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E ELEMENTOS DE CONTROLE

13 (SENSORES E ATIVOS E PASSIVOS DE REDE).

LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE
SUPERVISAO DE USINA FOTOVOLTAICA
ALEM DO FORNECIMENTO, INSTALACAO,
PROGRAMACAO E CONFIGURACAO DOS
1.5.1 |ELEMENTOS DE CONTROLE, SENSORES E| SERV. 10
ATIVOS E PASSIVOS DE REDE NECESSARIOS
PARA CONEXAO DE TODOS OS SISTEMAS
MONITORADOS E CONTROLADOS DA USINA,
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA.

1.6 SERVICOS AUXILIARES

TREINAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES

L6 TECNICAS

SERV. 4

1.7. SERVICOS DE GARANTIA DE DESEMPENHO

GARANTIA DE DESEMPENHO COM
1.7.1. MANUTENCAO DA USINA DE 6540 KWP, Sv 120
DURANTE 12 (DOZE) MESES.

GARANTIA DE DESEMPENHO COM
1.7.2. MANUTENGAO DA USINA DE 114 KWP, SV 48
DURANTE 12 (DOZE) MESES.

GARANTIA DE DESEMPENHO COM
1.7.3. MANUTENGCAO DA USINA 20880 KWP, Sv 72
DURANTE 12 (DOZE) MESES.

1.8. SERVICOS DE DESMOBILIZACAO E MOBILIZACAO

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE ~ seinfra@taua.gov.br




MUNICIPIO DE

-_.' Estado do Ceara
TAUA i
\_V_:

\%
Secretaria de Infraestrutura, Conservagdo e Servigos Pubﬁgos

Lr

!r,J

181 SERVICO DE DESMOBILIZACAO SV )
o (DESINSTALACAO) PARA USINA DE 65,40 KWP
182 SERVICO DE MOB]LIZACAO (INSTALACAO) SV )
& PARA USINA DE 65,40 KWP.
VALOR GLOBAL RS
Taua/CE, __ de de 2023.
Nome do Ordenador de Despesas Nome do Representante Legal
Secretaria de Infraestrutura, Conservagio e Nome da Empresa
7 visos biblicos DETENTORA DO REGISTRO DE
ORGAO GERENCIADOR PRECOS
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ANEXO IV — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°
Processo Administrativo n® 2023.02.07.01

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O
MUNICIPIO DE TAUA, POR INTERMEDIO DA

E AEMPRESA , PARA O FIM
QUE NELE DE DECLARA:

O municipio de Taua/CE, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a Rua. Cel. Lourengo
Feitosa, n° 211 — Anexo Altos, Centro, Taua/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.849.532/0001-47,
através da Secretaria de Infraestrutura, Conservagdo e Servigos Publicos, neste ato representada por
seu Ordenador de Despesas, Sr. TARSIS CAVALCANTE MOTA, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, com endereco a
em , Estado do inscrito no CNPJ sob o n°
, Tepresentada por , portador(a) do CPF n°
ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA n° 001/2023-CP, Processo n° 2023.02.07. 01, em conformidade com o que
preceitua a Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, su1e1tando -Se Os contratantes as suas
normas € as clausulas e condig¢oes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato fundamenta-se:
1.1.1. Nas determinagdes estabelecidas na Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores e nas Leis
Complementares n® 123/2006 e 147/2014;

1.1.2. Nos preceitos de direito publico; e
1.1.3. Supletivamente, nos principios da teoria geral dos contratos e nas disposigdes do direito privado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a Contratagdo de empresa para elaboragdo e aprovagdo de
projeto, fornecimento e instalacdo de usinas fotovoltaicas, incluindo, sistema de monitoramento e
gerenciamento, servigos de configuracdo, treinamento e garantia de desempenho com manutencio
pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme projeto e orgamento em anexo e na proposta de pregos da
CONTRATADA, parte integrante deste processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURACAO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA, pela execugio do objeto deste contrato o valor
global de R$ ( ¥

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE — seinfra@taua.gov.br
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3.2- O contrato tera um prazo de vigéncia, a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993
e alteragGes posteriores.

4.0- CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitagdo sera recebido conforme as condigdes estabelecidas
na Clausula Nona deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1. Obedecido o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA solicitara 8 CONTRATANTE a
medi¢do dos trabalhos executados.

5.1.1. Uma vez medidos e aprovados os servigos pela Fiscalizagio, a CONTRATADA apresentara nota
fiscal/fatura de servigos para liquidagdio e pagamento da despesa.

5.1.2. A regra de medi¢do dos servigos esta disciplinada no Anexo 1-A - Caderno de Encargos e
Especificages.

5.1.3. O pagamento das medigdes dos servigos de instalagdo realizados e aprovados pela Fiscalizag¢io
somente ocorrera mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, do Diario de Execugido dos Servigos
devidamente preenchido até a data final do periodo da medigio.

5.1.4. Para os itens que ndo possuem critérios especiais de medigdo, a verificagio dos servigos
executados sera efetuada pela Fiscalizago no trigésimo dia de cada periodo de medigio.

5.1.4.1. A cntério da Fiscalizagdo, podera ser realizada medi¢do intermediaria, desde que formal e
motivadamente solicitada pela CONTRATADA.

5.1.4.2. As medigdes serdo conferidas in loco pela Fiscalizagdo, tendo como base os documentos
apresentados pela CONTRATADA em que serdo informados os servigos concluidos até aquele
momento, descontados os ja aferidos e pagos em etapas anteriores.

5.1.5. Os documentos utilizados nas medig¢Ses sdo planilhas, graficos, desenhos, fotografias e todos os
demais elementos de convicgdo que se entendam necessarios para a adequada comprovagio e
compreensdo quanto aos servigos executados no periodo.

5.1.6. Em cada medig¢do somente serdo aceitas e pagas as quantidades de servicos concluidos e
considerados compativeis com as especifica¢des previstas em Edital.

5.1.7. A omissdo da CONTRATADA em realizar o levantamento e a documentagio das medicdes ou
a sua elaboragdo deficiente acarretara a postergagio de sua conferéncia pela Fiscalizagdo até que a
falha seja suprida.

5.2. A verificagdo da prestagdo do servigo de garantia de desempenho sera feita mensalmente, conforme
critérios de medigdo no item respectivo do Anexo 1-A — Caderno de Encargos e Especificagdes, que
levardo em conta o calculo do desempenho da usina e o atendimento dos niveis de servigo acordados
para resolugio de ocorréncias.

5.2.1. A parcela do servigo prestada e aceita pela CONTRATANTE sera paga em parcelas mensais,
ndo se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.
Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE — seinfra@taua.gov.br
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5.22. O pagamento de cada parcela sera feito por meio de deposito em conta corrente da
CONTRATADA, em agéncia bancaria indicada, mediante a apresentagio de nota fiscal/fatura
discriminada, emitida no més subsequente ao da prestagdo dos servigos, apds atestagdo pelo ()rgﬁo
Responsavel.

5.3. A instituicdo bancaria, a agéncia ¢ o nimero da conta deverio ser mencionados na nota
fiscal/fatura.

5.4. A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da
Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
(CND) e da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade
neles expressos.

5.5. O pagamento sera feito com prazo ndo superior a trinta dias, contados do aceite do objeto e da
comprovagdo da regularidade da documentago fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data
que ocorrer por ultimo.

5.5.1. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte
formula:

EM=]IxNxVP

Na qual:
EM = Encargos Moratorios devidos;
N = Nuamero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
[=1 I=6/100 1=0,00016438
365 365

em que / = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

5.5.1.1. Os encargos moratorios devidos serdo incluidos na fatura do més seguinte ao da ocorréncia.

5.6. Quando aplicavel, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estar4 sujeito as retengdes de que
tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redagio dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de
2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem
a retengdo de tributos.
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5.7. Estando a CONTRATADA isenta das retengdes referidas no item anterior, a comprovagio devera
ser anexada a respectiva fatura.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO

6.1- Os pregos sdo firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresenta¢do da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os pregos contratuais poderdo ser
reajustados, tomando-se por base a data da apresentagdo da proposta, com base no INCC - Indice
Nacional da Construgio Civil ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.

CLAUSULA SETIMA - DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratagdo correrdo por conta da dotagio orgamentiria n°
_, elemento de despesa n° 44.90.51.00.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

8.1- O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRACAO:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica aos
seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual, em decorréncia de acréscimo ou diminuico
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

I - POR ACORDO DAS PARTES:

a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugio;

b) quando necessaria a modificagio do regime de execugio da obra, em face de verificagio técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigio de circunstincias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com rela¢do
ao cronograma financeiro fixado;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuigdo da Administrago, para a justa remunera¢do dos servigos, objetivando a manuten¢do do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato.

8.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas altera¢des posteriores.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1- A execugdo de cada usina sera desenvolvida em quatro etapas distintas e complementares entre si,
com 0s prazos maximos para execugao de cada uma delas, conforme ordem abaixo.

9.1.1. Emissdo da ordem de servigo com a indicagio do local de instalagio;
Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE — seinfra@taua.gov.br
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9.1.2. Implantagdo das usinas - compreendendo elaboragdo e aprovagdo dos projetos executivos,
execuc¢do das usinas, verificagdo das usinas (inspe¢do e comissionamento e startup), avaliagdo de
desempenho e treinamento técnico-operacional;

9.1.3. Recebimento;

9.1.4. Garantia de desempenho com manutengio.

9.2. O inicio do processo de recebimento de cada usina sera feito apos a emissdo da comunicagio da
conclusdo da respectiva usina e seguira os prazos estabelecidos na Tabela abaixo.

Tabela 1: Etapas e Prazos da Contratagao

- MARCO DA
ESCRICA PRAZ
ETAPA DESCRICAO RAZO CONTAGEM
1 Emissio da Ordem de Servico com | De acordo coma | Data da assinatura do
% indicacdo do local de instalac¢io. Tabela 2 contrato
2, Implantagido das Usinas
Elaboragio e aprovagio dos projetos
2.1 junto a Contratante e & Concessionaria
de Energia Local
22 Execugio das Usinas D4 acordo coma Data de confirmag3o do
Implantagdo do sistema de medigio e Tabela 3 recebimento da Ordem
R gerenciamento, bem como hardwares, de Servigo
g sensores € demais componentes
descritos na proposta.
2.4 Treinamento Técnico-Operacional
Data da
comunicagao
3. Recebimento Até 15 (quinze) dias S
conclusdo da etapa
2 para cada usina
Data de emissédo
4. Garantia de Desempenho 12 (doze) meses do Recebimento
de cada
usina.
Observacao:
a) Treinamento sera realizado apos a conclusio da etapa 2.3 de cada usina.
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Tabela 2: Prazos para etapa 1 de acordo com a poténcia da usina.

USINA PRAZO ETAPA 1
65,40kwp Até 10 (dez) dias

114kwp Até 10 (dez) dias |
208,80kwp Até 10 (dez) dias

Tabela 3: Prazos para etapa 2 de acordo com a poténcia da usina.

USINA PRAZO ETAPA 2
65,40kwp Até 120 dias

114kwp Até 180 dias
208,80kwp Até 240 dias

Observagio:

Esses prazos poderdo ser estendidos em até 90 (noventa) dias no caso de Desempenho Insuficiente,
na Avalia¢do de Desempenho.

9.3. Caso haja algum fato de culpa exclusiva da concessionaria de distribuigdo que atrase a execugio
das vistorias, aprovagdo de projetos, estendendo-as além do prazo previsto em sua norma, o prazo da
Tabela 3 podera ser estendido pelo periodo que ultrapassou o prazo inicialmente estabelecido na norma
da concessionaria.

9.3.1. A extensdo de prazo somente sera admissivel caso o atraso da concessionaria impacte atividades
que afetam o caminho critico do cronograma de execugéo apresentado junto com o projeto das usinas,
levando o restante da Tabela 3 a ser concluida depois do prazo previsto.

9.4. Cabera a Fiscalizagio a analise e aprovacio de eventuais extensdes de prazo solicitadas pela
CONTRATADA.

9.4.1. Em sua analise, a Fiscalizagdo podera exigir documentos para comprovagdo de que os projetos
ou as solicitagdes feitas a concessionaria foram realizados de maneira tempestiva.

9.5. 1 ETAPA - Emissiao da Ordem de Servi¢o (OS)
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9.5.1. Para cada usina, no prazo constante da Tabela 1, contado a partir da data de assinatura do
Contrato, o Orgdo Responsavel emitira Ordem de Servigo para o inicio de sua execugio.

9.5.1.1. Esse prazo é necessario para completa liberagdo e preparagdo dos espagcos nos quais serao
executados os servigos desta contratagio.

9.5.2. ACONTRATADA somente devera iniciar a execugio dos servigos com o recebimento da Ordem
de Servigo, que sera encaminhada pelo Orgdo Responsavel, por e-mail ou entregue pessoalmente.

9.5.2.1. A confirmagio do recebimento da Ordem de Servigo devera ser obtida pela Contratante
imediatamente apos o envio ou entrega.

9.6. 2* ETAPA — Implanta¢do das Usinas

9.6.1. A implantagio das usinas seguira o cronograma fisico-financeiro detalhado proposto pela
CONTRATADA e aprovado pela Fiscalizagao.

9.6.1.1. O cronograma fisico-financeiro detalhado deve ser apresentado junto com projeto de cada usina
e deve estar detalhado. Este sera considerado o cronograma de execugio da Etapa 2.

9.6.2. Sempre que for firmado termo aditivo ou houver atraso na execug@o de cada usina justificado
pela CONTRATADA e aceito pela Administragdo, a CONTRATADA devera elaborar, no prazo de 10
(dez) dias, cronograma de execugdo atualizados, rearranjando a programagdo dos servigos atrasados.

9.6.2.1. O cronograma sera submetido a aprovagio da Fiscalizagdo. Nesse caso, se necessario, prazos
de garantias e apolices de seguro também devem ser revisados, para se adequar 0s novos prazos
pactuados.

9.63. A CONTRATADA estara sujeita a multa, conforme o previsto nas SANCOES
ADMINISTRATIVAS do Contrato, se descumprir injustificadamente o prazo total estabelecido para
esta etapa ou descumprir os prazos do cronograma de execugdo apresentado.

9.6.4. A CONTRATADA sera também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com
as especificagbes técnicas e ndo o substituir dentro do periodo remanescente do prazo de entrega em
que esse servigo deveria ser executado.

9.6.5. Subetapa 2.1 - Elaboragio e aprova¢io dos projetos executivos junto i3 Contratante e a
Concessiondria de Energia Local.

9.6.5.1. Apds a confirmagdo do recebimento da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
apresentar o projeto completo da usina a ser executada, contendo todas as informagdes técnicas
envolvidas, diagramas e plantas pertinentes para a correta implantagdo da usina, respeitando, em
especial, o disposto no Caderno de Encargos e Especificagdes (Anexo n. 1-A).

9.6.5.2. Junto com o projeto executivo, devem ser apresentados para aprovagdo os seguintes
documentos:

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taud/CE - seinfra@taua.gov.br
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a) O registro de responsabilidade técnica, no conselho profissional competente, de todos os
Responsaveis Técnicos pela execugdo da usina e seu projeto executivo;

b) Plano de execugio;
c¢) Cronograma de execug¢io;

d) relagdo de funciondrios que realizardo os servigos, contendo nome e nimero da carteira de
identidade;

e) documentos (catalogos, “datasheet”, informagdes dos fabricantes) dos componentes propostos, como
forma de comprovar o atendimento as exigéncias da especificagdo editalicia (por componente);

f) projeto do canteiro de servigos.

9.6.5.3. Apos a entrega do conjunto completo de projetos e documentos, a CONTRATANTE tera o
prazo de 10 (dez) dias para analisar a documentagdo entregue e emitira relatorio de analise com parecer
sobre a aprovagdo ou necessidade de revisdo dos projetos, sem prejuizo do prazo total da Etapa 2.

9.6.54. A aprovagdo ou necessidade de revisdo do projeto executivo serd encaminhada pela
Fiscalizagdo por e-mail ou entregue pessoalmente 8 CONTRATADA.

9.6.5.5. A CONTRATADA devera confirmar 8 CONTRATANTE o recebimento da aprovagio ou a
necessidade de revisdo do projeto executivo, em até um dia a partir do envio da notificagdo.

9.6.5.6. Caso os projetos ndo sejam aprovados apos a analise da CONTRATANTE, a CONTRATADA

devera sanar as desconformidades apontadas no parecer de analise, sem prejuizo do prazo total da Etapa
=

N

9.6.5.7. Para iniciar um novo periodo de analise, a CONTRATADA devera entregar um novo conjunto
completo, informando, por item, como cada desconformidade apontada no relatorio de analise foi
sanada.

9.6.5.8. O inicio da Subetapa 2.2 esta condicionado & aprovagio do projeto executivo pela Fiscalizacgio,
de modo a assegurar a conformidade do projeto executivo com as especificagdes do Edital. A
CONTRATANTE néo podera ser responsabilizada por eventuais prejuizos decorrentes da solicitagdo
de alteracdo de equipamentos e materiais para execugdo das usinas adquiridos previamente a aprovagio
do projeto pela Fiscalizagdo e que se demostrem incompativeis com o projeto aprovado.

9.6.5.9. Ap0s a aprovagdo do projeto executivo pela Fiscalizagio, a CONTRATADA devera submeté-
lo 4 Concessionaria de Distribuigdo e solicitar o acesso ao sistema de distribui¢io. A CONTRATADA
deve realizar todas as agdes necessarias para obteng@o do parecer de acesso e aprovagio do ponto de
conexao.

9.6.5.10. A CONTRATADA podera iniciar a implantagio da usina antes da emissio do Parecer de
Acesso pela Concessionaria.

9.6.5.10.1. O risco e eventuais custos de alteragdes de projeto decorrentes de exigéncias impostas pela
Concessionaria sdo de responsabilidade da CONTRATADA, o que niio podera acarretar aditivos

contratuais ou acréscimos de pre¢o 8 CONTRATANTE.
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9.6.6. Subetapa 2.2 - Execuciao das Usinas

9.6.6.1. Na Subetapa 2.2 serdo efetivamente executados os servigos de instalagdo dos equipamentos e
materiais que compdem as usinas de acordo com o projeto executivo e cronograma aprovados.

9.6.6.2. A execugo dos servigos sera precedida pela instalagio do canteiro e pela placa de identificagio
em conformidade com o projeto aprovado na Subetapa 2.1.

9.6.6.3. Nesta fase, também deverdo ser instalados e integrados com a usina o Sistema de
Monitoramento e Gerenciamento.

9.6.6.4. As especificagdes dos equipamentos, materiais e servigos referentes a Subetapa 2.2 encontram-
se no Anexo 1-A — Caderno de Encargos e Especificagdes.

9.6.6.5. Ao final da conclusio dos servigos desta etapa a CONTRATADA devera realizar a
desmobilizagdo do canteiro e a limpeza de seu local de instalagdo.

9.6.6.5.1. Também devera ser realizada a limpeza dos principais componentes das usinas, em especial
as placas, os inversores e os quadros, removendo a poeira ou restos de entutho que porventura existirem.

9.6.7. Subetapa 2.3 — Sistema de Monitoramento e Gerenciamento

9.6.7.1. A Subetapa 2.3 tera inicio apds a conclus@o dos trabalhos de instalagdo da Subetapa 2.2, com
a finalizagdo dos servigos civis, mecanicos e elétricos.

9.6.7.2. Esta etapa visa a implantagdo e configuragdo do SISTEMA DE MONITORAMENTO E
GERENCIAMENTO, expostos no Anexo 1-A — Caderno de Encargos e Especificagdes.

9.6.7.3. Para cumprir o objetivo desta etapa, as usinas serdo submetidas a inspegdes, testes e
verificagbes de montagem, seguranga, além de testes de funcionamento da usina e do Sistema de
Monitoramento e Gerenciamento (SMG).

9.6.7.4. A execugdo completa dos procedimentos de verificagdo desta etapa necessita que a usina ja
esteja conectada a rede de distribuigdo da Concessiondria.

9.6.7.4.1. A CONTRATADA devera promover todas as agdes necessarias para possibilitar a conexao
do sistema fotovoltaico a rede de distribuigdo. Em especial, destacam-se a solicitagdo de acesso e
resolu¢do de eventuais pendéncias documentais da usina, bem como a solicitagdo de vistoria e
adequagio de eventuais condicionantes identificadas pela Concessionaria para fins de aprovagido do
ponto de conexao.

9.6.8. Subetapa 2.4 — Treinamento Técnico-Operacional

9.6.8.1. Esta etapa tera inicio com a conclusdo da etapa anterior e visa treinar e capacitar 05 (cinco)
pessoas indicadas pela CONTRATANTE para que estejam aptas a manusear todo o sistema das usinas
fotovoltaicas.

9.6.8.2. Esse treinamento supramencionado, devera seguir as orientagdes dispostas no Anexo 1-A —
Cademo de Encargos e Especificagdes.
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9.7. 3* ETAPA - Recebimento
9.7.1. O Recebimento sera realizado para cada usina fotovoltaica prevista na contratagio.

9.7.1.2. ACONTRATADA devera efetuar vistoria criteriosa nas instalagdes de cada usina fotovoltaica
apos a execugdo dos servicos especificados na Etapa 2, de modo a garantir que os objetos estdo aptos
a serem recebidos pela CONTRATANTE.

9.7.1.3. Posteriormente, a CONTRATADA devera comunicar a conclusio dos servigos de implantagdo
da usina a Fiscalizagdo, por escrito e dentro do prazo contratual da Etapa 2.

9.7.1.4. A emissdo da comunicagdo escrita de conclusio da usina fora do prazo contratual caracterizara
atraso na execu¢do do servico, sujeitando a CONTRATADA as sangdes previstas neste Contrato.

9.7.1.5. O recebimento da comunicagdo de térmmino da implantagio de determinada usina pela
Fiscalizagdo implica a suspensdo da contagem do prazo de execugdo da Etapa 2 para o referido objeto.

9.7.1.5.1. A suspensdo de prazo permanecera vigente at¢ a manifestagio da Fiscalizagdo quanto a
emissdo do Termo de Recebimento.

9.7.1.6. O Termo de Recebimento da Usina Fotovoltaica sera emitido pela Fiscalizagao em até 15
(quinze) dias, contados a partir da comunicagdo escrita da CONTRATADA relativa a conclusdo da
Etapa 2, desde que ndo haja mais pendéncias a serem solucionadas.

9.8. 4* ETAPA — Garantia de Desempenho

9.8.1. Apos a emissdo do Termo de Recebimento da usina, a CONTRATADA iniciara a prestagao da
Garantia de Desempenho do objeto recebido, incluindo o servigo de manutengio, nos termos do titulo
GARANTIA DE DESEMPENHO, descrito no Anexo 1-A - Caderno de Especifica¢des, por um
periodo de 12 (doze) meses.

9.8.2. A data de emissdao do Termo de Recebimento € o marco para contagem de prazo do periodo de
tempo da Garantia de Desempenho.

9.8.3. O inicio deste servigo esta condicionado a apresentagdo do registro de responsabilidade técnica
no conselho profissional competente.

984 A CONTRATADA estara sujeita a multa, conforme previsto nas SANCOES
ADMINISTRATIVAS, se descumprir os prazos e as demais obrigag¢des estabelecidas para esta etapa.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:
a) expedir Ordens de Servi¢o;,

b) analisar e aprovar os produtos entregues pela CONTRATADA, conforme previsto neste Contrato,
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c) esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura nio tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas,

d) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario
a execug¢do dos servigos, nos horarios previamente acordados;

e) notificar, por escrito, 8 CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo;

f) paralisar a execugdo do servigo, sempre que ficar caracterizada uma situagdo de grave e iminente
risco a vida.

g) acompanhar e fiscalizar a execugio do Contrato por um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n.® 8.666/93;

h) efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades
e exigéncias do contrato;

i) comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do
contrato; e

j) fazer o recebimento provisorio e definitivo do objeto, nas condig3es estabelecidas no Contrato.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1. Constituem obriga¢des da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL no Contrato.

11.2. A CONTRATADA devera cumprir fielmente as obrigagdes assumidas, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecug¢do total ou parcial.

11.3. Além do estatuido no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprira as instru¢des
complementares do Orgdo Responsavel, quanto a execugdo e ao horario de realizagdo dos Servigos,
permanéncia e circulagdo de seus empregados nos locais de execugdo dos SErvigos.

11.4. Para o pessoal em servigo sera exigido o porte de cartdo de identificacdo, a ser fornecido pela
prestadora dos servigos, além do uso de uniforme que identifique a CONTRATADA.

11.4.1. Os empregados da CONTRATADA, além de portar identificagdo, deverdo se apresentar sempre
limpos e asseados, quer no aspecto de vestuario e calgado, quer no de higiene pessoal, devendo ser
substituido imediatamente aquele que ndo estiver de acordo com esta exigéncia, mediante comunicagio
do Orgio Responsavel.

11.42. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Adjudicatiria como responsavel(eis) técnico(s),
devera(do) participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituigdo por profissional(is)
de experiéncia equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada pela Administragio.
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11.5. Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execugdo dos servigos, embora sujeitos
as normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, ndo terdo com ela qualquer vinculo
empregaticio ou de subordinagio.

11.6. Todas as obrigagbes tributarias, trabalhistas e sociais, inclusive aquelas relativas ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e a Previdéncia Social, sdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, como unica empregadora da mio de obra utilizada para os fins estabelecidos neste
Contrato.

11.7. A CONTRATADA respondera integral e exclusivamente por eventuais reclamagdes trabalhistas
de seu pessoal, mesmo na hipotese de ser a CONTRATANTE acionada diretamente como
Correclamada.

11.8. A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente
causados ao patriménio da CONTRATANTE ou de terceiros por agdo ou omissdo de seus empregados
ou prepostos, na area de presta¢@o dos servigos, mesmo que fora do exercicio das atribui¢des previstas
neste Contrato.

11.9. A CONTRATADA comunicara, verbal e imediatamente, ao Orgﬁo Responsavel, todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugio dos servigos e, em até dois dias uteis apos o ocorrido,
reduzira a escrito a comunicagdo verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstdncias
julgados necessarios ao esclarecimento dos fatos e entregara o termo ao Orgio Responsavel.

11.10. A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, cormrigir, refazer ou substituir, a suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem imperfeigdes, vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo dos servigos ou de materiais empregados, por exigéncia do Orgio
Responsavel, que lhe assinara prazo compativel com as providéncias ou reparos a realizar.

11.11. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execugio deste Contrato, todas as
condi¢des de habilitagio exigidas no momento da licitagdo.

11.12. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar 8 CONTRATANTE, sempre que expire o prazo
de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certiddo Negativa de Débitos relativos
a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

11.12.1. A ndo apresentagdo das certiddes e do certificado, na forma mencionada no item 11.12,
implicara o descumprimento de clausula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisdo deste
Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI n° 8.666/93.

11.14. A CONTRATADA devera ainda:

a) executar todos os servigos de acordo com as normas técnicas vigentes, leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais, que direta ou indiretamente sejam aplicaveis ao
objeto deste Contrato,

b) executar todos os servigos de acordo com as recomendagdes dos fabricantes dos materiais e
equipamentos instalados;
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¢) cumprir as solicitagdes de corregdes feitas pela Fiscalizagio quando da execug@o e do recebimento
dos servigos;

d) apresentar pareceres técnicos, documentos técnicos (parciais ou em sua totalidade) ou quaisquer
esclarecimentos acerca do objeto da presente contratagio, quando solicitados pela equipe de
Fiscalizagio da CONTRATANTE no prazo assinalado por esta;

e) realizar o levantamento in loco das instalagdes existentes no local que terdo interferéncia e
interligagdo com o servigo que sera executado;

f) manter equipe técnica compativel em quantidade e qualidade suficientes para garantir a adequada e
ininterrupta execugdo dos servigos contratados nos prazos estabelecidos, ndo sendo aceitavel atraso
sob a justificativa de férias, descanso semanal, licengas em geral, falta ao servigo, demissdo, dentre
outros analogos;

g) assegurar a realizagio dos servicos apenas por pessoas identificadas previamente pela
CONTRATADA junto ao Orgéo Responsavel da CONTRATANTE,;

h) arcar com todas as despesas com transporte, hospedagem, diarias e outras que porventura vierem a
ocofTer,

i) arcar com as despesas concernentes a taxas, licengas e emolumentos que venham a ser obrigatorios
até o Termo de Recebimento dos servigos;

i) apresentar relagdo de funcionarios que realizardo os servigos, contendo nome e nimero da carteira
de identidade, assim como a indicagdo do(s) preposto(s) da CONTRATADA,

k) elaborar e manter sempre atualizado o mapa de execugdo dos servigos e apresenta-lo sempre que
solicitado pela Fiscalizag@o,

1) cumprir as determinagdes relativas a Seguranga do Trabatho disciplinadas no Cadermo de Encargos
e Especificagdes;

m) comparecer as reunides de planejamento previstas nas etapas de execugdo e as de acompanhamento
da execugio, solicitadas pela Fiscalizagao, devendo relata-las em ata a ser feita no Diario de Execugio
dos Servigos, que sera apresentada a Fiscalizagdo para sua homologagéo e assinatura,

n) fazer o planejamento das frentes de execugdo dos servigos com base em cronograma a ser elaborado
pela CONTRATADA de modo a cumprir os prazos de execugao;,

o) apresentar tempestivamente os projetos das usinas na concessionaria de energia € nos demais 6rgios
que forem necessarios para aprova¢do bem como sanar prontamente eventuais pendéncias técnicas
identificadas por eles, quando da aprovagédo dos Projetos Executivos junto as autoridades competentes;

p) sanar prontamente eventuais pendéncias técnicas identificadas pela Fiscalizagdo, quando da
aprovagdo dos Projetos Executivos;

() emitir, de forma escrita, a Comunicagio de Entrega do objeto contratado & Fiscalizag4o para iniciar
o processo de Recebimento do objeto contratual;
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r) todas as demais obrigacdes necessarias para execu¢do dos servigos de acordo com o descrito no
Contrato.

11.15. A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solugdo tecnoldgica que venha a ser
disponibilizada pela CONTRATANTE, para mensuragdo, controle e/ou monitoramento da
produtividade da execugio contratual.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execugdo do certame, ndo mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execugio do Contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracio falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagio e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administra¢do, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
cominagdes legais.

12.2. A CONTRATADA ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecugdo total
ou parcial do contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita, mora de execugdo,
inadimplemento contratual ou nio veracidade das informagdes prestadas, garantida a prévia
defesa:

I- Adverténcia, sang3o de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:

a) descumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas na licitag@o;

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da
CONTRATANTE, desde que ndo caiba a aplicagdo de sangdo mais grave.

II- Multas (que poderdo ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadagdo Municipal - DAM, a ser preenchido de
acordo com instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE:

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestagdo dos servigos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infra¢do a qualquer clausula ou condi¢do do
contrato, nio especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;

¢) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer servigo rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a corre¢do nio se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data

da comunicagio formal da rejeigéo;

I1I- Suspensdo temporaria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
Administrag3o, por prazo ndo superior a 05 (cinco) anos;
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IV- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a reabilitagio perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a4 Administragio pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

12.3. No processo de aplicagdo de penalidades ¢ assegurado o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, garantida nos prados de 05 (cinco) dias tteis para as san¢des previstas nos incisos I, TI
e Il do item 12.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sangio prevista no inciso IV do mesmo
item.

12.4. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, a contar da notificagdo ou decisio do recurso. Se o valor da multa ndo for pago, ou
depositado, serd automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em
caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da CONTRATADA, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execugdo fiscal, com os encargos correspondentes.

12.5.  As sangBes previstas nos incisos III e IV do item 12.2 supra, poderdo ser aplicadas as empresas
que, em razdo do contrato objeto desta licitagdo:

a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;

b) demonstrarem nio possuir idoneidade para contratar com a Administragdo Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados;

c) sofrerem condenag@o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.

[2.6.  As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do item 12.2 supra poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias tteis.

12.7. A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 02 (dois) dias uteis a contar da notificagdo que lhe sera encaminhada, estara sujeita 4 multa
de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprimento total da obriga¢io assumida.

12.8. As sangdes previstas no item 12.7 supra ndo se aplicam as demais licitantes que, apesar de n3o
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital,
e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS
13.1 - A rescisdo contratual podera ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
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13.3- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagio escrita e fundamentada da ".’; \ﬁ\ ¥
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da¥,, - &
Administrag3o; "'"-n..,,.,.. ot

13.4- Em caso de rescisdo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n® 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido;

13.5- A rescisdo contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art.
80, incisos I a IV, ambos da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabiveis serdo processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n°
8666/93 e suas alteracdes.

14.2- Os recursos deverdo ser interpostos mediante petigdo devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente, dirigida & Comissdo de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
Taua/CE.

14.3- Os recursos serdo protocolados na Secretaria de Infraestrutura, Conservagéo e Servigos Publicos
da Prefeitura Municipal de Taua/CE, e encaminhados a Comissdo de Licitag@o.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Taua, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer controvérsia
oriunda do presente, que nio possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (trés) vias para que
possa produzir os efeitos legais.

Taud/CE  de de201

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01.

Nome:
CPF/MF:

02.

Nome:
CPF/MF

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE - seinfra@taua.gov.br
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_ANEXO V- Y s
MODELO DE DECLARACAO — EMPREGADOR PESSOA JURIDICA LT

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO)

Ref.: Concorréncia Publica N° 001/2023-CP

OBJETO: Selegdo de empresa para o registro de pregos para futura e eventual elaboragdo e aprovagio
de projeto, fornecimento e instalagido de usinas fotovoltaicas, incluindo, sistema de monitoramento e
gerenciamento, servigos de configuragdo, treinamento e garantia de desempenho com manutengio pelo
periodo de 12 (doze) meses.

DECLARACAO

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que nio executamos trabalho noturno,
perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis
anos, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constitui¢io Federal e de conformidade com a exigéncia prevista no inciso V, do
art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

-Ce, de de20 .

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE — seinfra@taua.gov.br
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO ~
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO)

Ref.: Concorréncia Piblica N° 001/2023-CP

OBJETO: Selegdo de empresa para o registro de pregos para futura e eventual elaboragio e aprovagio
de projeto, fornecimento e instalagdo de usinas fotovoltaicas, incluindo, sistema de monitoramento e

gerenciamento, servigos de configuragio, treinamento e garantia de desempenho com manutengdo pelo
periodo de 12 (doze) meses.

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ n° , sediada na
Rua/Av. ,n° , Bairro , (cidade)
Estado

, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de enquadramento como
Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para que se possa gozar dos beneficios da
lei complementar n°. 123/06, que ndo haver nenhum impedimento previsto no art. 3°, § 4° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(local e data)

Nome e assinatura do responsavel (Representante legal)

Rua Cel. Lourengo Feitosa, 211, Anexo Altos, Centro, Taua/CE — seinfra@taua.gov.br
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