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Senhor Agente de Contratagéo,

O Ordenador de despesa da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, no uso das
atribui¢des legals que lhes séo conferidas, cumpridas as formalidades previstas no §1°, do artigo
53, da Lei n°® 14.133/2021, autoriza a publicagéo da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
001/2024, no qual objeto € o Registro de Prego para contratagdo dos servigos de engenharia para
requalificagdo de ruas e avenidas, no municipio de Taud/CE, em pavimento intertravado de cimento
Portland.

Portanto, constatado o atendimento a legislagdo especifica, AUTORIZOQ a abertura do processo
licitatério na modalidlade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, tipo MAIOR
DESCONTO, modo de disputa ABERTO, para REGISTRO DE PRECOS, conforme as
condi¢des do Edital em anexo.

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Piblicos
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Processo n° 2024.04.05.01

Tipo: CONCORRENCIA POR MAIOR DESCONTO

O MUNICIPIO DE TAUA/CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos,
no uso de suas atribui¢des, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 001/2024., conforme especificagdes no-Anexo I deste

Edital. A presente licitagdo sera processada conforme as disposi¢des da Lei Federal n.°
14.133/2021, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar
n°147/2014, Decreto Federal n° 11.462, de 31 de margo de 2023, Decreto Municipal n°
1120001/2023-GABP de 20 de novembro de 2023 e demais legislagéo aplicavel, bem como

as condi¢Ges, a seguir estabelecidas:

CRITERIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO;

LOCAL: BBMNET LICITACOES ELETRONICAS - viww. novobbumet.com.br;

FINALIDADE: REGISTRO DE PRECOS;

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15 de abril de 2024, as 08h00min;
TERMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 26 de abril de 2024, as 07h30min;
ABERTURA E ANALISE DE PROPOSTA: 26 de abril de 2024, as 08h00min;

INiCIO DA ETAPA DE LANCES: 26 de abril de 2024, as 08h30min;

MODO DE DISPUTA: ABERTO;

DA FORMA DE EXECUCAO: DE ACORDO COM A DEMANDA,;

DO ACESSO AO EDITAL: no Portal da Transparéncia da Prefeitura Municipal de Taud/Ce,

enderego eletrdnico Atips.//www.taua.ce.gov. br/licitacao.php e no Portal de Licita¢des dos
Municipios do TCE-CE, enderego eletrénico Atips://municipios-licitacoes.lce.ce.gov. bi/.

1 OBJETO E VALOR ESTIMADO

1.1. O objeto desta licitagdo cuida do REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO
DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICACAO DE RUAS E
AVENIDAS, NO MUNICIPIO DE TAUA/CE, EM PAVIMENTO INTERTRAVADO DE
CIMENTO PORTLAND, conforme especificagdes do edital e Projeto Basico

1.2. O valor total do certame nfio podera ultrapassar RS 14.420.735,76 (quatorze milhoes e
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2 DO REGISTRO DE PRECOS

2.1.  As regras referentes aos orgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos — Anexo II

3 —PARTICIPACAO
3.1. Poder4 participar da presente concorréncia eletronica, a empresa que atender a todas as

exigéncias deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentagdo, ¢ estiver devidamente
cadastrada junto ao Orgdo Provedor do Sistema, através do site www.novobbmnet.com.br.

3.2. Como requisito para participagdo na concorréncia, em campo proprio do sistema
eletronico, o licitante devera manifestar o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagdo previstas no Edital.

3.3. A empresa participante devera estar em pleno cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constitui¢io e na Lei Federal n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser exigida esta comprovagéo a qualquer tempo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢oes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. A obtencdo do beneficio a que se refere a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006 fica limitada as microempresas € as-empresas de pequeno porte que, no ano-calendario
de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).

3.6.  Nio podera participar desta licitagdo:
3.6.1.aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagio versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sang@o que lhe foi imposta;
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3.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, ﬁnancei;éf;“"“'--'-'
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico

que desempenhe funggo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou

que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

até o terceiro grau;

3.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9.Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢do;

3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgio ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9° da Lei n.° 14.133, de 2021

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execugdo da licitag8o ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgédo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econéomico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

3.11. Em licitagdes ¢ contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de coopera¢do estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contrata¢do na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.13. Ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servigo de engenharia comum e nfo possui alta c_-_b_,
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complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distinfés;
conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 do Termo de Referéncia.

3.14. Sera permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que tenham representagdo
legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

4 -ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. A participagdo na concorréncia eletronica dar-se-4 por meio de digitagdo da senha
privativa do licitante e subsequente preenchimento da proposta de pre¢os, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até o
prazo de término do recebimento de propostas, constante no preAmbulo do presente Edital.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do
sistema, que:

42.1. cumpre plenamente os requisitos de habilita¢do;

4.2.2. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada esta em conformidade com o edital € que o valor
ofertado compreende a -integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo;

42.3. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

42.4. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III do art. 5° da Constituig@o Federal;

42.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

4.3. Nio sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mio de
obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permisséo de
participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a do Termo de
Referéncia.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverad
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.5. O licitante se responsabilizara por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os cb,/
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Incumbir4, ao licitante, acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessdo

publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua

desconexdo.

4.7. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para providéncias.

4.8. Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

a) Prego de cada item do objeto licitado, de acordo com os pregos praticados no mercado,
conforme estabelece o art. 12, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/21 em moeda corrente
nacional, em algarismo com no méaximo duas casas decimais;

b) Inclusdo de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro €
frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuig¢des fiscais € parafiscais),
obrigagBes sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos
os Onus diretos e indiretos;

¢) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessdo desta concorréncia eletronica,

d) Prazo de execucio/entrega, o objeto da presente licitagdo devera ser fornecido de
acordo com anecessidade da Secretaria, durante o periodo da sua vigéncia e nas
condigbes deste edital, celebrando as contratagdes decorrentes, mediante emissdo da
Ordem de Servigos.

4.9. Poderdo ser admitidos pelo Agente de Contratagéo erros de natureza formal, desde que

ndo comprometam o interesse piblico e da Administrag&o.

4.10. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.11. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto.

4.12. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante.

4.13. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotagfio adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.14. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.15. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema,
dentro do periodo em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta.

4.16. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Bisico, ‘\k’
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assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢do.

4.17. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas & perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituigdo.

4.18. Eventual sobreprego ou superfaturamento da proposta ou lance poderd ser objeto de
apuragdo de responsabilidade.

4.19. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.20. Quando for exigido pelo Agente de Contratagdo, o licitante deverd preencher a ficha
técnica do produto ou servigos, juntamente com as informagdes adicionais. A ficha técnica,
quando obrigatoria, sera enviada através de comando proprio disponivel no Sistema ao licitante.

4.20.1. O licitante ndo podera em hipotese nenhuma se identificar na ficha técnica, sob
pena de desclassificagio

5 - ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAQ E CLASSIFICACAO DA PROPOSTA

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.1. A desclassificagio sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.2. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes, bem como as mensagens automaticas enviadas pelo préprio sistema.

6 FORMULACAO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva (Sessdo Publica), os licitantes deverdo encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletronico.

6.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, pelo VALOR GLOBAL/MAIOR
DESCONTO, observando o horario fixado e as regras de aceitagdo dos mesmos.

6.3. Somente serdo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao seu dltimo lance que

-
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6.4. Durante a Sessio Publica da Concorréncia Eletronica, os licitantes serdo informados em
tempo real, do valor do menor lance registrado, isto é, maior desconto, vedada a identificagdo
do seu detentor.

6.5. O procedimento seguira de acordo com 0 MODO DE DISPUTA ABERTO.

6.6. Na Concorréncia Eletronia, o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.6.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragio da sessdo publica.

6.6.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.6.3. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente; € 0 sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificag@o.

6.6.4. Serdo aceitos lances inferiores, iguais ou superiores ao lance de maior desconto
ja ofertado.

6.7. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes,
para a recepgdo dos lances, retornando o Agente de Contratago, quando possivel, sua atuagdo
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

6.8. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a 3 (trés) horas a sessdo publica sera suspensa € reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratagdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgaggo.

6.9. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.10. Apbs o fechamento da etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera encaminhar,
pelo sistema eletrdnico, contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance
de maior desconto, para que seja obtido prego melhor (desconto melhor), bem como decidir

sobre a sua aceitagdo.

6.11. - Sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas, as empresas de
pequeno porte, em caso de empate ficto, conforme prevé a Lei Complementar 123/2006,
entendendo como empate, aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pela
microempresa epela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco
por cento) a proposta de menor valor (maior desconto), observadas as normas legais. =
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6.11.1. A ME e/ou EPP mais bem classificada podera apresentar proposta de prego infericr
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

6.11.2. Nao ocorrendo a contratagio da ME e/ou EPP, na forma prevista no sub-item
anterior,serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do item
6.11 (ME's e EPP’s), na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito; e

6.11.3. Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos dos itens 7.11, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.11.4. A ME e EPP mais bem classificada sera convocada para apresentar nova proposta no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo.

6.11.5. Ap6s comunicado do Agente de Contratagdo, o licitante detentora da melhor oferta
devera comprovar sua situagdo de regularidade, conforme documentagdo exigida no item 8

7 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1.  Apo6s andlise da proposta, o Agente de Contratagéo anunciard o licitante vencedor.

7.2.  Na hipétese da proposta ou do lance de maior desconto ndo ser aceito ou se o licitante
vencedor desatender as exigéncias habilitatorias, o Agente de Contratagdo examinard a
proposta ou lance subseqiiente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagéo,
na ordem de classificagiio, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance
que atenda ao Edital.

73.  Sendo suscitada alguma duvida quanto ao objeto proposto.pelo licitante vencedor, em
razdo das especificagdes indicadas na proposta, 0 Agente de Contratagdo podera solicitar ao
licitante declaragdo expedida pela empresa, de que o objeto possui as caracteristicas indicadas
na proposta, como condi¢do necesséria para adjudicagdo do objeto.

7.3.1. O licitante que ndo atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido
pelo Agente de Contratag#o, estara sujeito a desclassificagdo do item proposto.

7.4. Depois de encerrados e ordenados os lances, de acordo com o maior desconto apresentado,
o Agente de Contratagdo verificard a aceitabilidade do lance de valor mais baixo comparando-o
com os valores consignados na referéncia, decidindo, motivadamente,a respeito.

8. HABILITACAO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo e aceitagio, serd iniciada a fase de Habilitagdo, onde sera
disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para insergdo dos
documentos de Habilitagdo. O prazo para a inser¢iio dos documentos solicitados neste edital
sera de 02 (duas) horas, a contar do disparo da mensagem da liberagdo do comando para

insergdo dos documentos, sujeito a desclassificagao, caso nio faca no tempo determinado

<
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8.2. O Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primei?‘é‘""“'“""
lugar atende as condig¢des de participag@o no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Registro Cadastral ou Registro de San¢des Administrativas do 6érgdo licitante, se
houver; e

b) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica (TCU) (https:/certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).

8.3. Caso atendidas as condi¢Ges de participagdo, sera iniciado o procedimento de
habilitagdo.

8.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo obedecera ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei
Complementar n° 23/06.

8.5. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag@o, serdo exigidos do licitante
melhor classificado para fins de habilitagéo.

8.6. HABILITACAO JURIDICA:

8.6.1. Cédula de identidade do(s) responsavel (s) pela assinatura do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado

8.6.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos
documentos de eleigdo de seus atuais administradores, com a comprovagdo da publicagdo na
imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas altera¢oes, caso existam;

8.6.3. Autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada, guando cabivel.

8.7. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

8.7.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPIJ);

8.7.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

8.7.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, dentro do prazo de validade, na forma
da lei;

8.7.4. Prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante,
dentro do prazo de validade, na forma da lei;

8.7.5. Prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante, (:P
dentro do prazo de validade, na forma da lei;
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8.7.6. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, dentro do prazo de validade;

8.7.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, dentro do prazo de validade;

8.7.8. Declarag@o do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo

Federal.

8.8. HABILITACAO TECNICA:

8.8.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, que conste responsavel (eis) técnico(s) com aptiddo para

desempenho de atividade pertinente ao objeto da licita¢do.

8.8.2. A Qualificagdo Técnica da LICITANTE/PROPONENTE sera avaliada por meio da

‘U

W
P

Capacidade Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, nas formas a seguir definidas:

8.8.2.1. Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado
por Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugio de obras de pavimentagdo de porte e complexidade semelhante
ao objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores
as requeridas para execugdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas
de maior relevancia técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos
minimos para cada lote, conforme discriminado abaixo:

Lote tnico: Requalificacdo de avenidas e ruas, sob demanda, no municipio de Taua-Ce:

ITEM | CODIGO DESCRICAQO UND | QTDE 40%
mw EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
a) 92396 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M? 14.000,00
ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022
b) SINAPI-S | EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM M2 5.840,00
92404 BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
SINAPLS | GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 _ T4 00
c) 100053 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT | TXKM S
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - PISO
INTERTRAVADO
d) 5 El(:hif]%'s DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 862,40

8.8.2.1.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo
foram estabelecidos como sendo 40% da construgdo de pavimento, daqueles constantes
no Orgamento Basico, em respeito a jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da
Unido — TCU (Aco6rdao 2696/2019 — Primeira Camara e 2924/2019 — Plenario).

8.8.2.1.2. Para o cdlculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos
quantitativos dos atestados.
8.8.2.1.3. O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is)
responsével(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servigos foram executados; ou

b)  Certiddo(Ges) de Acervo Operacional (CAQO); ou

c) Anotagdo(0es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e
contrato de servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito
publico ou privado que emitiu o atestado.
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8.8.2.1.4. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes
dados:

a)  Local de execugdo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numeros de registro(s);

d)  Relagdo dos servigos executados.

8.8.2.1.5. Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo do
consércio ndo identificar a atividade desempenhada por  cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagio de sua qualificagdo
técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
licitantes consorciadas, na proporg¢do quantitativa de sua participagdo no
consarcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagdo.

8.8.2.2. Comprovacio de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), expedida por estes Conselhos, que comprove(m) a execugdo dos
servico(s) de caracteristicas técnicas similares, ou de similar complexidade as do objeto
da presente licitagdo, contendo no minimo:

1

|

ST

92404 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

| ITEM | CODIGO DESCRICAO UND
5 SINAPI-S | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 2
92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
b) SINAPI-S | EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 w2

c)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),

SINAPI-S | MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM

100953 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 07/2020 - PISO INTERTRAVADO

K

SEINFRA-S

C1049

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES * M?

8.8.3. No caso de o profissional de nivel superior ndo constar na relagdo de responsaveis
técnicos junto a0 CREA ou CAU, o Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro
permanente da PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentagdo de
comprovagdo de vinculo, no qual serd aceito como comprovagio:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Autdnomo: contrato de prestagdo de servigo;

c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado

ou Autdnomo poderdo ser substituidos por declaragdo de contratagéo
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futura com anuéncia por escrito do profissional; .

8.8.3.1. Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos.

8.8.4. Declaragdo do proponente, firmada também pelo seu responsavel técnico legalmente
habilitado, de que, através de visita deste ao local das obras e/ou servigos, aceita como valida
a situagdo em que se encontra aquele local para a realizagdo dos servigos, conforme consta da
proposta apresentada;
8.8.4.1. A licitante que decidir por ndo realizar a Vistoria Técnica, para subsidiar a
elaboragdo de proposta econdmica, devera entregar a Declaragdo de Rentincia ao Direito
de Vistoria, conforme modelo constante no Edital.

8.9. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.9.1. Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, devidamente assinados por contabilista
registrado no CRC.

8.9.1.1. O Microempreendedor Individual-MEI que no ano-calendério anterior néo tenha
auferido receita bruta de até R$ 81.000,00 (oitenta ¢ um. mil reais), esta dispensado da
apresentagdo do Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio
social na forma do item anterior; conforme art. 1.179 §2° do Codigo Civil e artigo 18-A,
§ 1° da Lei Complementar n® 123/2006, entretanto devera apresentar a DASNSIMEI
(Declarag@o Anual do Simples Nacional — Microempreendedor Individual);

8.9.1.2. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

8.9.1.2.1. As empresas optantes pelo regime de tributagdo sobre o lucro
real/presumido, através da escrituragdo digital SPED (ECO), conforme dispde o art. 3° da
Instru¢do Normativa n° 1.594 de 01 de dezembro de 2015, da Receita Federal do Brasil,
fica exigida a apresentagéo do Balango Patrimonial do tltimo exercicio social, até o iltimo
dia atil do més de maio do corrente ano;

8.9.1.2.2. As sociedades por agbes deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicada na Imprensa Oficial, de acordo com a legislacdo pertinente.

8.9.2. Comprovagdo do Patriménio Liquide igual ou superior a 10% (dez por cento) do valore
estimado para contrata¢do, devendo a comprovagado ser feita através do Balango Patrimonial do
ultimo exercicio encerrado, conforme exigéncia do item 8.9.1.

8.9.3. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou extrajudicial
(Lein® 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos tltimos
30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria Certidéo.

8.9.3.1. Na auséncia da Certiddo Negativa, a licitante em Recuperagdo Judicial devera
comprovar a sua viabilidade econdmica, mediante documento (certiddo ou assemelhado)
emitido pela instincia judicial competente; ou concessdo judicial da recuperagdo, nos
termos do artigo 58 da Lei 14.112/2020; ou homologa¢do do plano de recuperagdo

extrajudicial, no caso da licitante se encontrar em recuperagéo extrajudicial, nos termos ] 5

do artigo 164, § 5° da lei 14.112/2020.
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8.9.3.2. A empresa em recuperagdo judicial/extrajudicial com recuperagdo jua?f:ja],mn,.e"‘

concedida/plano de recuperagdo extrajudicial homologado devera demonstrar os demais
requisitos para habilitagdo econdmico-financeira.

8.10. DECLARAC()ES COMPLEMENTARES DE APRESENTACAO
OBRIGATORIA:

8.10.1. Declaragio de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lei n° 8.213/1991.

8.10.2. Declaragiio de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho € nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declarago
subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios
previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua néo inclusio
nas vedag@es previstas no mesmo diploma legal.

8.11. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo serdo apresentados por meio eletrdnico,
via Sistema BBMNET.

8.11.1. Havendo davida sobre a veracidade do documento, serd exigida a apresentagao
dos originais ndo-digitais;

8.11.2. Na hipétese de o documento ndo constar expressamente o prazo de validade, este
devera ser acompanhado de declaragio ou regulamentagéo do 6rgéo emissor que disponha
sobre sua validade. Na auséncia de tal declaragio ou regulamentagdo, o documento sera
considerado vilido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
emissdo, quando se tratar de.documentos referentes.a habilitagdo fiscal e econdomico-
financeira.

8.12. Eventual inabilitagdo do licitante sera considerada para fins de apuragao da veracidade das
informagdes prestadas na declaragdo de cumprimento aos requisitos de habilitagdo, conforme o
art. 63,1, da Lei n® 14.133/2021.

8.13. A verificagdo pelo Agente de Contratagio, em sitios eletronicos oficiais de oOrgdos €
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilita¢do.

8.14. Os documentos adicionais exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo estipulado pelo Agente de Contratagdo.

8.15. Ap6s a vinculagdo dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou
a apresenta¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia:

8.15.1. Complementagdio de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; €

8.15.2. Atualizacio de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas.
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8.16.  Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagfio podera sanar
erros ou falhas, que nfo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficicia para fins de habilitagéo e classificagdo.

8.17. Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuragio ou carta de credenciamento,
outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente
licitagéo.

8.18. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente,  na ordem de
classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

9. DO PARECER TECNICO

9.1. Antes de declarar o vencedor do presente certame, o Agente de Contratagéo, se julgar
necessario, encaminhard o processo ao Departamento de Engenharia da Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos, a fim de que seja emitido Parecer Técnico referente aos
documentos relativos a habilitacdo técnica, bem como a proposta vencedora, no que se refere
a analise ténica desta.

9.2. Ocorrendo a desclassificagio ou inabilitagdo do bem da empresa vencedora, os autos
serdodevolvidos ao Agente de Contratagdo, para que este realize nova negociagéo com as
demais empresas, obedecendo a ordem de classificagdo.

9.3. Somente apos tal procedimento, o Agente de Contratagdo declarar a empresa
vencedoras.

10. - IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO

10.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos,
devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 (cinco) dias dteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. A resposta a impugnagfio ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
cletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

10.3. A impugnagio ao edital ¢ o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados na forma
eletronica, via Sistema BBMNET.

10.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Cabera recurso nos casos previstos na Lei Federal n.° 14.133/21, devendo o licitante
manifestar-se motivadamente sua intengdo de interpor recurso, através do proprio do

Sistema Eletrdnico, explicitando sucintamente suas razoes.

11.2. O prazo para apresentagio das razoes recursais é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de
intimagdo ou de lavratura da ata. A interposigdo do recurso serd comunicada aos demais

PREFEITURA OE 4P Estado do Ceara 'F%
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licitantes, os quais poderdo apresentar contrarrazdes em igual prazo, contado da mterposwz‘iﬁ"do-unﬂ”
recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses

11.3. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente apés a declaragdo de
vencedor, sob pena de preclusdo.

11.3.1. O tempo minimo para manifestagéo da intengdo de recurso sera de 30 minutos,
podendo o Agente de Contratagdo dar provimento ou negar 0 mesmo.

11.4. Os recursos deverfio ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) diasuteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12. ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1.  Encerrada a fase recursal, a autoridade superior-do ¢rgdo adjudicard o objeto da
licitagdo e homologara o procedimento licitatorio.

12.2. O sistema gerara Ata circunstanciada, na qual estardo, registrado todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes.

1213, Homologado o resultado da-licitago, o licitante mais bem classificado tera o
prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convecagdo, para assinar a Ata de
Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

12.4. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo
do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a)  asolicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) ajustificativa apresentada seja aceita pela Administragdo.

12.5.  Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigoes
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar 0s licitantes remanescentes do cadastro de

reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condig¢des propostas pelo primeiro
classificado.

13. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
13.1. Apbs a homologagdo da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

13.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario,
observada a classifica¢@o na licitagdo; €

13.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original. . <=\/
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13.2. Serarespeitada, nas contrata¢des, a ordem de classificagéo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

13.2.1. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o
resultado do certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

13.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederio aqueles que mantiverem sua proposta
original.

13.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando
houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

13.3.1. quando o licitante vencedor nfo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas
condi¢des estabelecidos no edital; ou

13.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de
pregos, nas hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

13.4. Na hip6tese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao
do adjudicatario concordar com a contratagio nos termos em igual prazo e nas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, a- Administragdo, observados o valor estimado e a sua
eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

13.4.1. convocar os licitantes'que mantiveram sua proposta original para negociagio, na
ordem de classificagdio, com vistas & obtengfo de prego melhor, mesmo que acima do
prego do adjudicatario;

13.4.2. adjudicar e firmar o contrato-nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociagdo de
melhor condigéo.

14. INFRACOES ADMINISTRATIVA

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentagfo exigida para o certame ou nio entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo
durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociagao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
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14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do>
edital;

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacio, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1.recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

14.1.4. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo

14.1.5. fraudar a licitagdo

14.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de-qualquer natureza, em
especial quando:

14.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;,
14.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846. de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

14.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
14.3.1. anaturezae a gravidade da infragdo cometida.
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunstincias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

14.3.5. a implantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

14.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méaximo de 05 (cinco) dias liteis, a contar da comunicag&o oficial.
14.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 ¢ 14.1.3, amulta serd de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4,14.1.5,14.1.6,14.1.7e 14.1.8, 2 multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
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14.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragio d&"’
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nfo, a
penalidade de multa.

14.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

14.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no Ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o orgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infrages dispostas nos itens 14.1.4,14.1.5, 14.1.6,
14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 ¢
14.1.3 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a san¢@o de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°% da Lei n.°
14.1533/2021.

14.9. A recusainjustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo,
descrita no item 14.1.3, caracterizara o-descumprimento total da obrigagéo assumida e o sujeitara
as penalidades e & imediata perda da garantia de proposta em favor do orgdo ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45. §4° da IN SEGES/ME n.° 73. de 2022.

14.10. A apuragio de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declarago de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo-de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estéveis, que avaliard fatos e'circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sanc¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se néo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhard o recurso com sua motivagio a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimagdo, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsiderag8o terdio efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.14. A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.

15. DISPOSICOES GERAIS
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15.1. E facultado, ao Agente de Contratagdo, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, n::ﬁ“{‘"'“““;a

qualquer fase da licitago, diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originalmente da proposta.

15.2. Ser4 divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

15.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagio em contrario, pelo Agente de Contratagao.

15.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

15.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

15.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliag¢do
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢do, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratag&o.

15.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas € a
Administrago ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio:

15.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

15.9. O desatendimento de exigéncias formais nfo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

15.10. O Manual de operagdes da Plataforma BBMNET Licita¢des encontra-se disponivel aos
interessados no Portal www.novobbmnet.com.br.

15.11. Duvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitagoes
podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitacdes, por e-mail,
whatsapp, telefone e chat disponiveis no Portal www.novobbmnet.com.br.

15.12. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

15.13. O Edital e seus anexos estdio disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP), no Portal da Transparéncia da Prefeitura Municipal de Taua, enderego
eletrdnico https://www.laua.ce.gov.br/licitacao php e no Portal de Licitagdes dos Municipios do
TCE-CE, endereco eletronico https:/municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/.

15.14. Quaisquer informag¢des poderdo ser obtidas diretamente no Setor de Licitagdo da
Prefeitura de Tau4, situada na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, bairro Tauazinho, Taua -
CE. CEP: 63.660-000. (Prédio do Novo Centro Administrativo), ou pelo e-mail

setordelicitacoes.taua@gmail.com
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21.9 Integra este Edital:
21.9.1. ANEXO I - Termo de Referéncia/Relatério Orgamentério(Projeto Basico)

21.9.2. ANEXO II — Minuta da Ata de Registro de Pregos
21.9.3. ANEXO III - Minuta de contrato

21.9.4. ANEXO IV — Modelo de Declaragdes:

a) Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigao Federal;

b) Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do
Federal;

¢) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lein®
8.213/1991 A A A

d) Declaragdo de Rentncia ao;

s CoAizne Mela

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
Orgdo Gerenciador
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TERMO DE REFERENCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) - MAIOR DESCONTO

REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATAGCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
REQUALIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICIPIO DE TAUA/CE, EM
PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CIMENTO PORTLAND.

Taud/CE
Margo /2024
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OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais € o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragdo de
edital, apresentagdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para a contratagéo
de servigos requalificagio de avenidas e ruas no municipio de Taua em pavimento intertravado,
no municipio de Tau4, no estado do Ceard, conforme quantitativos estimados na planilha de
custos e abaixo discriminados:

Lote unico: Requalifica¢io de avenidas e ruas, sob demanda, no municipio de Taui-Ce
com pavimento em intertravado;

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretagdes:

Prefeitura Municipal de Taua PMT - Secretaria de Infraestrutura e Servigos Piblicos
SEINFRA: Unidade administrativa, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

Ata de Registro de Pregos: Documento-vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura-contratagéo,-onde se registram 0$ pregos, fornecedores, orgdos
participantes e condi¢des a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serfio implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras ou servigos de engenharia.
Nestas estruturas estardio incluidas as instalagSes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da PMT.

Prefeitura Municipal de Taua: Unidade federativa do estado do Ceara, com sede no estado do
Ceara.

Como Construido (As Built): Ea (}¢ﬁnigﬁo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagoes ocorridas durante
a execugdo da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, € contratada para a execugdo dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Prefeitura Municipal de Taua.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Prefeitura Municipal de Taud e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a
execucdo dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representagio grafica da programagdo- parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual sio indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Disrio de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sdo
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0s
equipamentos utilizados - ¢ por quantas horas -, as condigbes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execugido de servigos, falhas nos equipamentos,
etc.
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Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por for¢a de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugéo do objeto.

Especificacdes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. “Sdo partes integrantes das
especificagdes técnicas:

a)  Generalidades - incluem o objetivo, identificagéio da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modifica¢des de projeto, classificacdo dos servigos
(item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questdo).

c)  Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

Fiscaliza¢io: Equipe da SEINFRA, que compdes a Prefeitura Municipal de Taud indicada para
exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do contrato.

IRP- Inten¢dio de Registro de Pregos: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servigos Gerais para registro e/ou divulgagdo dos itens a serem
licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes ¢
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as
seguintes informagoes:

a)  Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de
prolagdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b)  Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que haverd liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado,
em termos de modificaciio das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no
projeto bésico da licitagdo;

¢) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de
meio, devendo haver obrigagdo de identidade entre a execugéo e a solugdo pré-definida
no anteprojeto ou no projeto bésico da licitag@o.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orgamentarias, onde ¢ indicado o0 nome do credor, a especificagdo e a importancia da
despesa.
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Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela PMT com as especificagdes detalhadas
do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o
qual o faturamento relacionado ao recurso € executado na conclusao.

Obras e Servigos de Engenharia: S3o todas as atividades relativas a execug@o das obras civis,
de construgdo, reforma, recuperagdo ou ampliag@o de bem imovel.

Planilha de Custos do Or¢amento de Referéncia: Representa o produto do somatdrio do prego
de referéncia da PMT de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que
se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do pre¢o da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execugdo do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo
a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestio Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo-ambiental, na fase de construcéo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas
na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como
objetivos especificos:
a)  Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da dgua,
solo, ar, fauna e flora;

¢)  Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operérios da obra ou servigos de
engenharia;

d)  Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos
de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, € que possibilite a avaliagéo do custo da obra e a defini¢do dos métodos ¢
do prazo de execugéo.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagio ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizagéo das obras ou servigos de engenharia e
montagem;
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c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a
incorporar 4 obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagbes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalages provisérias e condigdes organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execug&o;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscaliza¢do e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo completa
da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos
unitarios propostos.

Relatério de Prestagio de Servigos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela PMT, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programagdo, ocorréncias ¢ recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a
respeito de prazos e custos.

Relatério de Acompanhamento ¢ Medi¢io (RAM): documento formal emitido pela PMT que

representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento € aprovagdo dos produtos, servigos
ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programaggo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projegdes a
respeito de prazos € custos.

Reuniio de Partida (“START UP”) — Reunifio com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Prefeitura Municipal de Taua e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de
trabalho e da-se o “start up” da execucdo das obras ou servigos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentago em piso intertravado.

Sistema de Registro de Pregos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
pregos relativos ao servigo licitado, para contratagSes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela PMT com
o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa ¢ a metodologia relativos a um
determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

Modalidade Licitatéria: Concorréncia, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitagdo reger-se-a pela Lei Federal 14.133/2021, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006, Lei Complementar n°147/2014, Decreto Federal n° 11.462, de 31 de margo de 2023, Decreto
Municipal n° 1120001/2023-GABP de 20 de novembro de 2023 ¢ demais legislagéo aplicavel.

3.2

Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Pregos (SRP)
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Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do

servi¢o, que serd realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execugfo parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade
de contratagdes frequentes.

3.3.

3e3el:
3.3.2.
333,
3.34.

A divulgagdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto € de especificidade da Prefeitura Municipal de Taua.

Sera admitida a ades&o.
Modo de Disputa: Aberto.
Critério de Julgamento: Maior desconto.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do

servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo comum de engenharia,
com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execugdo do objeto e fiscalizag¢@o do contrato.

3.4.
3.4.1.

Regime de Execucdo: Empreitada por prego unitario.

Justifica-se o regime de execugdo pelas caracteristicas do servigo, com a definigdo a posteriori dos

quantitativos exatos de execugdo por produto, conforme demanda justificada.

5.2

5.3k

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversas avenidas e ruas do municipio de
Tau4, no estado do Ceara.

DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servigos, objeto deste TR, ¢ a requalificagdo de pavimentagdo em piso intertravado
de concreto Portland, em vias do municipio inseridos na area de atuagdo da PMT, no estado do
Cear4, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Lote tinico: Requalificagéio de avenidas e ruas, sob demanda, no municipio de Taua-

Ce com piso intertravado de concreto portland:

As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:
—  N<5x10°, para a execu¢do de piso intertravado de cimento Portland;
b) Inclinagdo da via seja < 8%;
¢) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentagao.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item
5.2 devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada
justificativa técnica detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a municipio e sera de:

PREFEITURA DE 4P Estado do Ceara s Ay =
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— Lote tnico: R$ 14.420.735,76 (quatorze milhdes, quatrocentos e vinte mil e setecentos
e trinta e cinco reais € setenta e seis centavos) para revitaliza¢do de piso intertravado em
cimento Portland;

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:
Para a revitaliza¢do de pavimento intertravado em cimento portland:

— Elaboragdo de Projeto Executivo;

—  Mobilizagdo/Desmobilizagdo;

—  Servigos Preliminares;

— Pavimentago;

—  Urbanizagéo;

— Drenagem;

— Sinaliza¢do horizontal e vertical;

—  Servigos diversos;

— Controle tecnoldgico — Obra.

Os servigos deverio ser realizados com base nas deliberagdes, visando a adogdo de solugdes que
proporcionem a economia da manuteng&o e operacionalizagdo do sistema, a redu¢do do consumo
de energia e agua, bem como a utilizagdo-de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.

Os servigos deverdo ser realizados em consondncia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servigos publicos locais, entre outras, no Cédigo
de Uso e Ocupagio do Solo do municipio, nas deliberagdes dos érgos de controle ambientais
do municipio, do estado e da Unidio ¢ nas Especificagdes Técnicas.

Apos a assinatura do Contrato, havera a selegdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servigo serd dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado i obtengdo do licenciamento ambiental e & aprovagdo do respectivo projeto
executivo. Os servigos constantes.na planilha orgamentéria devem estar em consonancia com o
Projeto Executivo.

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagdo
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ° 4.150 de 21.11.62), no que couber e,
principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga.

Especificagdo dos Servigos:

5.9.1. As defini¢des dos servigos, 0s cortes, os materiais empregados, as condigOes gerais, as condigdes
especificas, os equipamentos, a execugdo, O manejo ambiental, a inspegdo, o controle de execugdo e
tecnologico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o acabamento, a variagdo, a aceitagdo, a rejeigao,
o critério de medigdo e tudo o que mais for necessario para a execugdo dos servigos deverdo estar em
conformidade com as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos Projeto
Basico, em anexo ao presente Termo.

5.10.

Produtos Previstos:
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5.10.1. Elaborag¢do de Projeto Executivo.

Sl 051 O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera
ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢des mais adequadas e
econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5510025 Para a revitalizagdo de piso intertravado em cimento Portland:

— Levantamento de Dados

— Estudos topogréficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados 0s seguintes servigos:

a) Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico Brasi-
leiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos certi-
ficados de calibragdo;

¢) Representagdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias; intersegoes ete;

d) Representagdo grafica em formato CAD (DWGQG) e Shapefile do perfil da linha de
locagdo;

e) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposigdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locagdo de pontos do eixo e bordo das avenidas e ruas existentes que permita a sua
perfeita identificagdo;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

o Coleta de dados de trafego existente;

o Relatério técnico descritivo/justificativo;

o Planilha de contagem volumétrica classificada;
o Relatério dos resultados do nimero N.

— Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;
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Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visua-
lizagdo do projeto, contendo:

* Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilometros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

»  Apresentagio dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista;
=  Elementos cadastrais;
» Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra 6tica, etc.);
Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

» Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentag&o no
eixo da plataforma;

» - Eixo das vias em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

— Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:

O Projeto de execugdo de capa asféltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)

<)
d)

e)

Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagdo
Resultados das dosagens de misturas-asfélticas

Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor visua-
lizag¢o do projeto

Meméria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos, mate-
riais de pavimenta¢do e quadro de consumo de materiais; e

Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizago:

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)

c)
d)
€)

Descrigdo do Projeto de Sinalizagdo;

Planta contendo a localizagéo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das
vias, das interse¢des;
Justificativa das solugdes indicadas;

Memodria de célculo;
Projeto de sinalizag8o horizontal:

= Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscri¢des no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranga de tran-
sito.

Projeto de sinalizagéo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera indicagGes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

»  Adverténcia;
= Regulamentagio;

= Indicagdo;
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»  Orientagdo;
*  Educativas
Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,

fundagéo do pdrtico e semipdrticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes € auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa mai-
uscula ou mindscula.

5.10.1.3. Or¢amento da obra

a)

b)

A planilha orgamentaria do Projeto Executivo deverd ter seus quantitativos e Servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distdncia média de
transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préximo
3 obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que aquele
fornecedor nfo possua o insumo na quantidade ou qualidade necesséria, ou que tenha
utilizado metodologia analoga a definida pela Portarian® 1.977/2017/DGDNIT que trate
em conjunto o custo de transporte € aquisi¢do do insumo.

A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuigéo. Nos
quadros deverfio constar-a demonstragdo-dos célculos da DMT a partir do formecedor
mais proximoa obra, salvo se restar previamente demonstrado que tal fornecedor nédo
possua o insumo na quantidade ou qualidade necessdria.

5.10.1.4. Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a)

b)

Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagdo

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, 0s documentos necessarios
para a licitagdo, informagdes para a elaboragéo do Plano de Execugdo da Obra e as
Especificagdes pertinentes aos servigos a serem executados. Apresentado em tamanho
Ad.

Volume 2 - Projeto de Execugdo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, segoes transversais
e demais informagdes de interesse para a execug#o do projeto. Apresentado em tamanho
A3.

Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definigdo das
solugdes a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar, também,
todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de decisoes
com relagdo as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o croqui
de locagdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
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d) Volume 3C — Notas de Servigo e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo ¢ Célculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 4 - Orgamento e Plano de Execugéo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distdncias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execugdo da obra, resumo dos pregos, o
demonstrativo do orgamento e as composigdes de pregos unitarios,

Apresentado em tamanho A4.
__>.10.2. Controle Tecnoldgico
5.10 291, O controle tecnologico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugdo da obra.
510722, Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas especificagGes vigentes

do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:
a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execugdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

c) A execugdo de ensaios de caracterizag@o de todos os materiais betuminosos e de concreto
a serem utilizados na obra, inclusive os materiais. provenientes de jazidas, areiais, etc;

d) O georreferenciamento de todos os-pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A andlise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a
localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compactagfo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execugdo de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Devero ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo nos
processos de medigdo. A critério da fiscalizagéio, poderdo ser solicitados a contratada a
realizagdo de ensaios complementares.

Si10:2:3: Competird a PMT acompanhar a realizagdo do controle tecnologico de materiais e processos
construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a conformidade dos
mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou
profissionais devidamente qualificados.

5.10.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.3. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condigdes de operagdo, em local proprio da contratada, os
laboratorios necessarios € suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de
todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugéo do ritmo das obras ou de
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paralizagéo total, a contratada devera compatibilizar sua méo de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econdomico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execugéo das obras.

5.10.4. Cabe a PMT - Prefeitura Municipal de Taua:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢@o da contratada, os planos de controle tecnologico. A
criagdo e atualizagio serfio balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralizagdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da PMT, para qualquer
servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e especificagdes,
comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a irregularidade, minutar
ordem de reinicio do servigo. Em ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de
Contrato, imediatamente apos a constatagdo e/ou solugdo da irregularidade constatada.

5.10.5. Plano de Execugéo da Obra

5.10.6. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico,
com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a-defini¢do e quantificagdo dos PRODUTOS
vinculados aquele CONTRATO.

5.10.7. O dimensionamento de execugdo do. CONTRATO sera determinado pela PMT via Ordem de
Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem-executados, incluindo a planilha orgamentéria
(com respectivos quantitativos-e pregos), cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, €
especificagdes técnicas detalhadas para a execugdo de um ou mais PRODUTOS.

5.10.8. Os PRODUTOS s#o passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da PMT.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Condi¢des gerais: poderdo participar da presente licitagdo, licitantes do ramo, pertinente com o
objeto desta licitagéo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

Consércios: Nao serd permitida a participa¢do de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servigo de engenharia comum e ndo possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos,
conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

Cooperativas: Néo serd permitida a participagfio de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que néo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mao de
obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participago de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

Subcontrata¢do: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR. No entanto,
ndo poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

Participagio de Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagdo em condiges diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n° 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n°® 10.273/2020.
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6.6. Participagdo de Empresas Estrangeiras: Poderfio participar nas mesmas condi¢gdes das

empresas nacionais. Serd permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagio e responder
administrativa ou judicialmente, ¢ que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

78 VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestagdo dos servigos NAO seri obrigatéria. E exigida
a declaragdo de ciéncia que os servigos poderdo ser executados no municipio de Taud, estado
Ceara. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados néo
fornecidos pela PMT, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos,
como motivo para alterag@o do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo das dificuldades e dimensionamento

~ dos dados necessérios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao podera ser

avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais estabelecidos.
7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execugdo dos servigos e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-
se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos/servigos.

7.1.4. Em caso de duvidas sobre as-visitas-aos locais onde serdo executados os servigos, solicitagdo de
informagdes e esclarecimento-de duvidas a PROPONENTE deveréa entrar em contato através do e-mail
seinfraf@taua.ce.gov.br.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira deverd ser-firme-e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo poderé conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR
€ Seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia, que € parte
integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitérios orgados pela PMT, e no caso dos
itens onde ndo seja possivel aplicar 0 mesmo desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera
ser aplicado desconto superior.

8.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

8.2:1:2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/ 1966.

8.2.1.3. Nio poderdo ser apresentados pre¢os unitdrios diferenciados para um mesmo servigo, no
mesmo item (Lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formuldrios proprios de composigio de pregos
unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba.
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8.2.2.1. A planilha de composi¢do de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteg@o do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia
da mesma.
8.2.2.2. Apresentar a planilha de composi¢éo de pregos unitarios em conformidade com a Planilha
de Custos da Proposta.
8.2.2.3. Na composigdo de pregos unitarios de méo de obra, observar os pisos salariais normativos

da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho
do (s) municipio (s) onde ocorrera (80) o (s) servigo (s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

8.2.2.4. Na composi¢do de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para os servigos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa coeficientes/valores a titulo de
empolamento do material.

8225, No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composi¢iio de pregos unitdrios, referenciando os itens aos quais a
composi¢do pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢des. na mesma ordem e com o0s
mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

8.2.2.6. As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao projeto,
cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composigao de custo unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

8.25:]. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI

8.2.4.1. Um quadro para os servigos e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificagdo
da proposta;

8.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante deverd considerar todos

os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagio vigente, ou seja, aplicado sobre o pre¢o de
venda dos servi¢os de engenharia;

"), Devera ser considerado na apresentagéio da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de acordo
com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

8.2.4.4. N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa Juridica —
IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

8.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsdo de
despesas relativas aos dissidios;
8.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administragdo Local ¢ de Manutengdo do Canteiro

(AM) nilo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI. A
licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos
da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentag¢&o do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagdo € energia, etc., devendo observar os
quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.
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8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente, obedecendo
as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execugéo
dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
¢ previdencidrios, lucro, despesas indiretas, custos relativos & mio de obra, ao transporte de
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execu¢do até o local da execug@io dos servigos de
engenharia.

8.4. A proponente devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execugao dos servigos de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por
conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execug8o dos servigos de engenharia, desde que
ndo se produzam prejuizos a efici€ncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o limite do
or¢camento estimado para a contratagao.

8.6. A PMT néo se desobriga do fornecimento de 4gua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execucdo dos servicos.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. HABILITACAO JURIDICA:

9.1.1. Cédula de identidade do(s) responsavel (s) pela assinatura do ato constitutivo, estatutoou contrato
social em vigor, devidamente registrado

9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de soci-
edades comerciais, €, no caso de sociedades por-agdes, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus atuais
administradores, com a comprovagéo da publicagdo na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas
alteragdes, caso existam;

9.1.3. Autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada, guando cabivel.

9.2% HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.2.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, dentro do prazo de validade, na forma da lei;

9.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo de
validade, na forma da lei;

9.2.5. Prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante, dentro do prazo
de validade, na forma da lei;

9.2.6. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e a0 FGTS, que demonstre cumprimento dos encar-
gos sociais instituidos por lei, dentro do prazo de validade;

9.2.7. Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho, dentro do prazo de validade;

9.2.8. Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.

9.3. HABILITACAO TECNICA:
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9.3.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, que conste responsavel (eis) técnico(s) com aptiddo para desempenho de atividade
pertinente ao objeto da licitagdo.

9.3.2. Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por Atestado(s)
expedido(s) por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, comprovando a execu¢do de obras de
pavimenta¢do de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execu¢do dos itens relacionados abaixo,
caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos
minimos para cada lote, conforme discriminado abaixo:

Lote tinico: Requalifica¢io de avenidas e ruas, sob demanda, no municipio de Taua-Ce:

ITEM | CODIGO DESCRICAO UND | QTDE 40%
SINAPLS | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
2) RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | - M? 14.000,00
- 9239 // AR 102022
by | SINAPES |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM | 5.840,00
92404 | BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
TRANSPORTE COM  CAMINHAO  CARROCERIA  COM
SINAPLS | GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, S11115.00
A esss> |EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT | TXKM 115,
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - PISO
INTERTRAVADO
d) SE%&:'S DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M 862,40

9.3.2.1.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos como

9.321

sendo 40% da constru¢iio de pavimento, daqueles constantes no Orgamento Bdsico, em respeito a
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unidio — TCU (Acérdéo 2696/2019 ~ Primeira
Cémara e 2924/2019 — Plenario).

Para o cilculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos quantitativos dos atestados.

9.3.2.3.0(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

S

a) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regifio onde os servigos foram executados; ou

b) Certiddo(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

¢) Anotagio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is) pela
obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de servigos entre a empresa licitante
¢ a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado.

9.3.2.4.Deverio constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execugdo;

b) Nome da contratante ¢ da contratada;

¢) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros de
registro(s); €

d) Relagdo dos servigos executados;

9.3.2.5.Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio do qual ele tenha
feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada
por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacdo

técnica:
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a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as experiéncias
atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na proporgio
quantitativa de sua participa¢do no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuagdo.

9.3.3. Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do Responsivel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou CAU,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida por estes Conselhos, que
comprove(m) a execugdo dos servigo(s) de caracteristicas técnicas similares, ou de similar complexidade as do
objeto da presente licitagdo, contendo no minimo:

" ITEM | CODIGO DESCRICAO UND
a SINAPI-S | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO [ .,
92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA.6 CM. AF 10/2022
b) SINAPI-S | EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 |
92404 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
0 SINAPI-S | MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | — .\
100953 | ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AE_07/2020
- PISO INTERTRAVADO
d) SE?IE&Q'S DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES M3

9.3.3.1.0 Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na data da
entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovagdo de vinculo, no qual sera aceito como comprovagio:
a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Auténomo: contrato de prestagdo de servigo;
c¢) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Auténomo
poderdo ser substituidos por declaragdo de contratagdo futura com anuéncia por escrito do
profissional.

9.3.3.2.Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsével Técnico pode ser
substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos.

9.3.4. Declaragdo do proponente, firmada também pelo seu responsavel técnico legalmente habilitado, de
que, através de visita deste ao local das obras e/ou servigos, aceita como vélida a situagdio em que se encontra
aquele local para a realizag@o dos servigos, conforme consta da proposta apresentada;

9.3.4.1. A licitante que decidir por ndo realizar a Vistoria Técnica, para subsidiar a elaboragdo de proposta
econdmica, devera entregar a Declaragdo de Rentincia ao Direito de Vistoria, conforme modelo constante no
Edital.

94. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1. Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e apre-
sentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem que comprovem



94.1.1.

412

9.4.1.2.1.
escrituragio digital SPED (ECO), conforme dispde o art. 3° da Instrugédo Normativa n° 1.594 de 01
de dezembro de 2015, da Receita Federal do Brasil, fica exigida a apresentagdo do Balango Patri-
monial do dltimo exercicio social, até o tiltimo dia 1til do més de maio do corrente ano;

9.4.1.2.2.
prensa Oficial, de acordo com a legislacdo pertinente.

9.4.2.

9.4.3.

9.43.1.

9.43.2.

IESE
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a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituig@o por balancetes ou balangos pro-
visorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagfo da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no
CRC.

O Microempreendedor Individual-MEI que no ano-calendério anterior ndo tenha auferido receita
bruta de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentagdo do Balango
Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social na forma do item anterior,
conforme art. 1.179 §2° do Cédigo Civil e artigo 18-A, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006,
entretanto devera apresentar a DASNSIMEI (Declaragdo Anual do Simples Nacional — Mi-
croempreendedor Individual);

no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango
patrimonial e demonstragdes contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

As empresas optantes pelo regime de tributagéo sobre o lucro real/presumido, através da

As sociedades por agdes deverdo apresentar as demonstragdes contdbeis publicada na Im-

Comprovagio do Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valore
estimado para contratagdo, devendo a comprovagdo ser feita através do Balango Patrimonial do
ultimo exercicio encerrado, conforme exigéncia do item 9.4.1.

Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos dltimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo.

Na auséncia da Certiddo Negativa, a licitante em Recuperagdo Judicial devera comprovar a sua
viabilidade econdémica, mediante documento (certiddo ou assemelhado) emitido pela instancia
judicial competente; ou concessdo judicial da recuperagao, nos termos do artigo 58 da Lei
14.112/2020; ou homologagio do plano de recupera¢do extrajudicial, no caso da licitante se
encontrar em recuperagio extrajudicial, nos termos do artigo 164, § 5° da lei 14.1 12/2020.

A empresa em recuperagdo judicial/extrajudicial com recuperagdo judicial concedida/plano de
recuperagdo extrajudicial homologado deverd demonstrar os demais requisitos para habilitagdo
econdmico-financeira.

DECLARACOES COMPLEMENTARES DE APRESENTACAO OBRIGATORIA:

9.5.1. Declaragiio de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia ¢ para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.
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9.5.2. Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendi-
mento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-
legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

9.5.3.Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaragdo subscrita por represen-
tante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Comple-
mentar Federal n°® 123/2006, bem como sua ndo inclusdo nas vedagdes previstas no mesmo diploma legal.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo serdo apresentados por meio eletronico, via Sistema
BBMNET.

9.6.1. Havendo duvida sobre a veracidade do documento, sera exigida a apresentagdo dos originais
ndo-digitais;

9.6.2.Na hipotese de o documento ndo constar expressamente o prazo de validade, este devera ser
acompanhado de declaragdo ou regulamentagdo do 6rgéo emissor que disponha sobre sua validade.
Na auséncia de tal declaragio ou regulamentagdo, o documento sera considerado valido pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissdo, quando se tratar de documentos
referentes 2 habilitagfio fiscal e econdmico-financeira.

9.7. Eventual inabilitagéo do licitante sera considerada para fins de apura¢do da veracidade das informa-
¢bes prestadas na declaragdo de cumprimento aos requisitos de habilitag8o, conforme o art. 63,1, da Lei n°
14.133/2021.

9.8. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emis-
sores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitaggo.

~ 99 Os documentos adicionais exigidos para habilitagdo serdo-enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo estipulado pelo Agente de Contratagao.

9.10. Apbs a vinculagio dos documentos para habilitagfo, ndo serd permitida a substitui¢do ou a apresen-
tacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia:

9.10.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.10.2. Atualizagio de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas.

9.11. Na analise dos documentos de habilitagéo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou fa-
lhas, que nio alterem a substéncia dos documentos € sua validade juridica, mediante decisdo fundamen-
tada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classifica-

cao.
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9.12. Se o proponente se fizer representar, deverd juntar procuragéo ou carta de credenciamento, outor-
gando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitag&o.

9.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo exa-
minara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apura¢@o de uma
proposta que atenda ao presente edital

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

L

11.

11.1.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdo dos servigos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 14.420.735,76 (quatorze milhdes, quatrocentos e vinte mil
e setecentos € trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), referente ao quantitativo total
estimado em 14.600,00 m? (com dimensdes de 2,1 km de extensdo por 7 m de largura), com data-
base de 02/2024. Conforme Lote tnico:

—  Lote unico: Requalifica¢io de avenidas e ruas, sob demanda, no municipio de Taua-
Ce: 1:
Valor total de R$ 14.420.735,76 (quatorze milhdes, quatrocentos € vinte mil e setecentos

e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), referente ao quantitativo estimado de
14.600,00 m? (com dimensdes de 2,1 km de extenséo por 7m de largura);

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos € 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da PMT para os itens necessatios a
execucdo do objeto constam na ' Planilha de custos do orgamento de referéncia, parte integrante
deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagio foi elaborado com base na Tabela de Pregos da SEIFRA/CE
o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi/CE),
respectivamente, s/desoneragdo, atendendo-ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 2,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
Observagdes: 0s percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar corregdo
para aplicagio sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do
valor médio o percentual de 40% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob
“Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.
b) Encargos Sociais: 84,44%;
c) BDI: 27,03% para servigos ¢ 15,00% para aquisi¢do e transporte de insumos
betuminosos
Dotagdio Orgamentéria: As indicag3es para as despesas or¢amentarias para a contraprestacdo dos

servigos serdo definidas na etapa de formaliza¢do do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2° do
Decreto 7.892 de 23/1/2013.

PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante
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a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

11.1.1. Os prazos de vigéncia e de execugdo dos contratos, firmados a partir do presente SRP, sera de 12
meses a contar da emissdo da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos.

11.1.2. A ordem de servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até o
limite de 365 dias.

11.1.3. A formalizagfo do inicio da execu¢do das atividades serd mediante Ordem de Servigo, devidamente
assinada pela autoridade competente.

11.1.4. A Ordem de Servigo somente serd emitida apds a integraliza¢do da Garantia de Execugdo.

| Mg O inicio das obras sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do
6rgdo ambiental competente.

2, FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1.  Os pagamentos dos servigos de engenharia serfio efetuados em reais, com base nas medigdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da PMT, formalmente designada, do respectivo Boletim de
Medigdo referente a0 més de competéncia e da apresentagéo pela contratada do livro Diario de Obras
assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

12.1.1. A PMT somente pagara a CONTRATADA pelos servicos.efetivamente executados, com base nos

pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizagfo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela empresa deverfio estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execugdo dos servigos, de acordo com as condig¢des previstas no Edital e seus anexos, constituindo-
— se na Unica remunerago possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.29 O pagamento da instala¢do do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagio sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante na PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a4 somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
¢) Desmobilizagdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagdo;

123 Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicdo Sem AM

0 AM =
o Valor do Contrato Sem AM
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12.3.1. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo
do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.4.

12.5.

12.6.

12.6.1.

12 6.2%

13.
1348

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execug@o de acordo com a
programagdo fisica e financeira existente por ocasifo da emissio da ordem de servigo, ou durante
a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

E condigdo obrigatéria para o ateste das medigdes a apresentagdo, por-parte da contratada, do
Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de apresentagdo das faturas/notas fiscais, j4 incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizagdo.

O atesto da fiscaliza¢do devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a entrega das
faturas/notas.

Caso a fiscalizagio ndo ateste-as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendoo prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apds a

entrega da nova documentag@o corrigida.

REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagdo
da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula, (desde que todos
os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

—  Execucdo de pavimentacdo em piso intertravado de concreto:

Lote tinico:

P 1/ (1- (linccl T Iincco))

| inccO

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Lince1 € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta,

Lineco & 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
més de apresentagdo da proposta.

4 vy u\"_"-l"."d .



Prefeitura Municipal de Taua o [
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos 2, - gt

13.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdémica, editada pela Fundagéio Getulio Vargas, correspondente a coluna 6 da FGV — Indice
Nacional de Custo da Construgio (INCC), c6d. 160868.

13 2%

13.3;

Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execugédo do objeto do contrato.

Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

‘;Mész X IMésl

[Més2 _ _DB2 DB1

DB WSS 100
Onde:
IM&52 = Valor desejado. fndice do més de reajuste com data base original.
M52 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

M85t = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulgacgdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao con-

tratado a importéncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo

logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seré(8o), obrigatoriamente, o(s) defini-

tivo(s).

13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma

S

ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(d0) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determi-

nado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

FISCALIZACAO
A fiscalizagdo dos servigos sera feita por servidor formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da PMT o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugdo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

Participar da Reunifo de Partida entre as partes envolvidas, PMT e CONTRATADA, onde serdo
definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 o “start up” da execugdo dos

Servigos.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.
14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.
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Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da PMT,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagles solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminhé-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugdo dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as builf” (como construido) ao longo da execugdo dos servigos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizag@o contratada pela PMT, quando houver,
exigindo atuag@o em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de
técnicos no local da prestagfio dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do saléario, nimero do RG e do
Cir.

Informar ao titular da unidade orginica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagdo, corregdo, remogdo, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituigbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corregfo de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades & conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagéo.

Manter em arquivo organizado meméria de célculo dos quantitativos de servigos executados ¢
os consequentes boletins de medigéo.

Atestar as notas fiscais e encaminhé-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade orginica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orginica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagdo €
reequilibrio econdmico financeiro.
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Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupgdes na
execuc¢do do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisfo final pela autoridade
competente.

Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execugdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas € de acordo com
as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgdnica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizago das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente, as aquisigdes e servi¢os sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a-execugdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como-o cumprimento das-condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execugdo dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protegdo Individual — EPIs.

Acompanhar a execugdo dos servi¢os; verificando a correta utilizagéio quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengfio da
qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizag¢do verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizag@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

A aciio e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do CONTRATO, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidGes comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissfo, por parte da PMT, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugdo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela PMT.

Ap0s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO



PREFEITURA DE A Estado do Ceara R
Prefeitura Municipal de Taua J
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos

o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagdo por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.2.1. Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servigos rejeitados.

[:553%

Apbds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagéo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.3.1. Na hipétese da necessidade de correg@o, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servi¢os rejeitados.

15.4.
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16.1.

O recebimento provisério ou definitivo nfio exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo néo serem, respectivamente, lavrado ou
procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-8o como realizados, desde que comunicados a
Administrag@o nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do
objeto do contrato correm por.conta da CONTRATADA.

A PMT rejeitard, no todo ou em parte, obra,servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante ‘autorizado-da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissédo de Laudo
Técnico pela PMT sobre todos os servigos executados.

Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente; no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade ¢ o desempenho dos servigos prestados
pela Contratada.

A CONTRATADA entende € aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item €
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberagdo da Caugdo Contratual.

A tltima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO
A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protegio da integridade fisica e da
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saide dos trabalhadores durante a realizag¢@o dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional - PCMSO, além do Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 ¢ NR-9;

16.1.3. Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga do Trabalho - SESMT
conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenga Ambiental
¢ o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funggo da legisla¢do vigente no local de execugdo dos
~—Servigos.

16.2.2. Na execugdo dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3. Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservagido e operagdo das obras publicas.

16.2.4. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

16.2.5. Otimizar a utilizag@o de recursos e a redugdo de desperdicios e de poluigdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:
a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classifica¢Ges e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar 0 consumo de energia (especialmente.€létrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

16.2.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucdo de servigos;

16.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associag@o Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

16.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

16.2.8.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsdo
Asféltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinag¢do especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos

Solidos, Resolugdo n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instrugio
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes

técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo Civil e
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do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao orgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservagéo de
material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdio ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos-de modo:a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas  tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados ¢ destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

— Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

—  Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como-em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, daLei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos

 Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA deverd efetuar o recolhimento € o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado origindrio da contratacdo, bem como de seus
residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolugdo
Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislag¢@o correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-
lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que
tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolugdo Conama n°
362, de 23/6/2005, e legislagfo correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
da-lhe a destinagdio final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo orgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005, ¢ legislagdo correlata.
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16.:2.1 1. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.
17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
157513 A CONTRATADA devera apresentar 3 PMT antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificagdio da 4rea para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e edificagdes
previstas, bem como 4rea para implanta¢do do laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas-metodologias de execugdo,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagéo,
respeitando os prazos parcial e final para execugdo dos servigos. Na formulagdio do plano de trabalho

—proposto a CONTRATADA deveré considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes € o esquema
organizacional da CONTRATADA para execugdo dos servigos.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera apresentar
declaragio de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua
localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengio
do canteiro. E obrigatéria a comprovagdo da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagéo vigente.

17.1.4. Auxiliar na regularizagio ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos, elaborando
documentos necessarios e protocolando nos 6rgéos competentes com anuéncia da PMT.

17.1.5. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
as etapas previstas para a execugao do objeto contratado.

17.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado € adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima,
em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes administrativas.

— 17.1.7. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs_referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execugdo da obra, nos termos da Lei n°.
6.496/77, juntamente com o registro dos responséveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo,

conforme Resolugdo n° 1.137 de 31/3/2023.

17.2. Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Piiblico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, na Secretaria de infra-estrutra da PMT em Taud/Ce.
17.4. Acatar as orienta¢des da PMT, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de

Seguranga ¢ Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas € instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servigos.

7 57 Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia da
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fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mfo de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a PMT, bem como todo o material necessério a execugio dos servigos objeto
do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus ¢ obrigagdes concernentes a legislagio tributaria,
trabalhista, securitdria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugdo dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagfo, aos servigos € a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missdo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substitui¢do devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior € mediante
prévia autorizagéo da PMT.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade da PMT
e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera-apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolugdo Confean® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas-necessarias.

Cabera 3 CONTRATADA obter ¢ arcar-com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugado dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execug@io dos servigos contratados perante a PMT e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, € ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a PMT isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades
de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a PMT, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
Ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas
da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevengdo da

corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relagdes como o setor puiblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer

PREFEITURA D Estado do Ceara 56 o
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manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a prética de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dentiincias disponiveis.

[7:21. 5% A CONT_RATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

17.21.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas

de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da PMT.

F7:2152¢ Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito

aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

=722 Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

17.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgéo competente, relativas a execugdo dos servigos, quando

couber.
17231 Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes-bdsicas para a prote¢éo ambiental.
17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagio-Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das

4reas onde forem realizadas intervencdes em fungdo dos servigos, quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislagio ambiental vigente em todas' as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental
 do empreendimento, demonstrando a fiel observincia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

17.24.  Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.25.  Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugao, deverdo estar contempladas na proposta no
prego estabelecido para a instalagdo ¢ manutengio do canteiro de obras, sendo que ao final dos
servicos todos os equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

17.26. Submeter & aprovagdo da fiscalizagéo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

17.27. Salvo disposi¢oes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames €
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizago.
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Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugéo do objeto
desta licitagio, bem como pelos danos que vier causar 8 PMT e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protegdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barraces e instalagdes.

Todos os acessos necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os

custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da tltima parcela, faz-se necessdrio a
apresentagdo da certiddo de quitagio de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emiss@o da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela PMT, no local do servigo, para representa-la na execugdo do objeto
contratado, sob pena de sangdes administrativas.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da PMT.

O cronograma de implantagio devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungio do- planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da PMT, e 'atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagdo.

Durante a execucdo dos servigos, cabera & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servigos 1 (uma) placa de identificagio dos servigos de engenharia conforme Lein° 5.194/1966
e Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagéo dos servigos deve ser no padréo definido pela PMT e em local por

_ ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrugdes para a Preparagdo de Placas de Obras
Piblicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos orgaos de fiscalizagdo de classe.

17.36.

17.3'%

1737.1¢

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se necessario, o
alvara de demoligdo, na forma das disposig¢des em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotagdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Quantitativo de mdo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinag®es realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicag¢des dos servigos em execugdo no dia, inclusive, com indicagdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
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£7:39;

17.40.
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ficara em poder da PMT ap0s a conclusdo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos € nos canteiros de Servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razio da execugéo dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exer¢am as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo \inico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolyidas, em observancia a
legislagdo pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos €
necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

A contratada sera responséavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas.que tiverem de ser feitas, por ela ou pela PMT,

para reparagdo desses danos ou prejuizos.

18.
18.1.
18.2.

18.3.
18.4.

18.5.

18.6.
18.7.

19.
194,

192,

1953,

19.4.

OBRIGACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA - PMT.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duvidas que lhe  sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinacdes '€ comunicagoes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nfo especificado e estipular prazo
para sua retificagio.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, receber as obras € SErvigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

MATRIZ DE RISCO
Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante € do Contratado

na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esté apresentada em anexo deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as Areas a que estd exposta & execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identifica¢do, prevengdo ¢ respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da PMT.

A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos relacionados ao objeto

pREFEITURA D A Estado do Ceara Y %
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19.5:

19.6.
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19.8.

1929,

19.10.

19.11.

20.
20.1.

20.1.1.

20.2.

20.3.
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do ajuste, inclusive, sem limitag&o, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigéo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na
formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagfio entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposigdes do contrato € as
disposigdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderé solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo-administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais ¢ da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, devendo ser prestada em até 05 (cinco) dias apos a convocagdo para
assinatura do contrato.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidago e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia,

b) fianga bancaria emitida por banco ou instituigfo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil;

¢) titulo de capitalizagio custeado por pagamento {inico, com resgate pelo valor total.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria devera estar em vigor e cobertura até o final do
prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo
manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apos o recebimento provisério do objeto

contratado.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugio”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

PREFEITURA DE Estado do Ceara s 60
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A garantia em espécie deverd ser depositada em institui¢io financeira oficial, credenciada pela

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituigdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do

disposto na cldusula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
PMT.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes-de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrag3o a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

INFRACOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.1.1. deixar de entregar a documentag8o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer docu-
mento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagio/Comissdo durante o certame,

71.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a pro-
posta em especial quando:

21. 182518 ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
21.1.252% recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

21.1°2%: pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

21.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

2151 25, apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

21.1.3. ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentagéo exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

240 335 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou 2 ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

21.1.4. apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declarag@do
falsa durante a licitagdo

21.1.5. fraudar a licitagdo
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21.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:
2115641 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
21.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

21.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

21.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lein.” 12.846. de 2013.

2152 Com fulcro na Lein® 14.133. de 2021, a Administragio podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

21.2.1. adverténcia;
il 21.2.2. multa;
21.2.3. impedimento de licitar € contratar; e

21.2.4. declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

21.3. Na aplicagio das san¢des serdo considerados:
21.3.1. anatureza ¢ a gravidade da infragdo cometida.
21.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
21.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
21.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

21.3.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento-de programa de integridade, conforme normas ¢ orien-
tagdes dos orgdos de controle.

21.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 05 (cinco) dias fiteis, a contar da comunicaggo oficial.

21.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 21.1.1,21.1.2 e 21 .1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

21.42. Para as infragdes previstas nos itens 21.1.4, 21.1.5,21.1.6,21.1.7 € 21.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

2i1:5! As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

21.6. Na aplicagdo da sango de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

2N A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 21.1.1,21.1.2 € 21.1.3, quando néo se justificar a imposi¢éo
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de penalidade mais grave, e impedira o responsével de licitar ¢ contratar no ambito da Administragdo Pu-

blica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés)
anos.

21.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou con-
tratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7 e 21.1.8,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3 que justifiquem a im-

posigdo de penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo obser-
vara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.” 14.133/2021.

21.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
21.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigago assumida e o sujeitara as penalidades e 4 imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45.
§4° da IN SEGES/ME n.° 73. de 2022.

S

21.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangoes de impedimento de licitar ¢ contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragfo de processo de responsa-
bilizagdo a ser conduzido por comisséio composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimaré-o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uiteis, contado da data de sua intimag#o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda pro-
duzir.

21581 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa
¢ impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara
o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento-dos autos.

T7921.12.  Cabera a apresentagio de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo, €
decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

21.13. O recurso e o pedido de reconsiderag@o terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

21.14. A aplicag8o das sangbes previstas neste edital n30 exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de repara-
4o integral dos danos causados

22. CONDICOES GERAIS

22.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo, sistemas
informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos
serdo de propriedade da PMT e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizagio da
mesma.



PREFEITURA DE 40P Estado do Ceara ey

Prefeitura Municipal de Taua 6y %

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos S " s
»

22:2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardio parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢des.

23, ANEXOS

2351 S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Relatério e Orgamentagdo (Projeto Basico)

Responsavel pelas informagdes:

Taud/CE, 04 de abril de 2024.

avalcante Mota
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos

Jo# 11%5
genheiro Civil
REA 346391CE

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fung@o da especificidade da obra ou
servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratagio e justificativa para o parcelamento:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentago de vias facilitara o trénsito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das 4guas pluviais, contribuindo paraa melhoria da qualidade de vida
dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

__A ndo existéncia de divisédo em lotes devesse a execugdo dos servigos de pavimentagdo, se justifica pela
extensdo geografica e disposigdo do municipio para a execugdo das obras. Essa abordagem permite um
gerenciamento mais eficiente, facilitando a supervisdo, execugéo e controle de qualidade, promovendo a
concorréncia saudavel e resultando em melhor proposta para o lote tnico.

Modalidade Licitatoria:

Concorréncia, na forma Eletronica.

A licitagdo sera processada conforme as disposigdes da Lei Federal n.° 14.133/2021, Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n°147/2014, Decreto Federal n® 11.462, de 31 de
margo de 2023, Decreto Municipal n° 1120001/2023-GABP de 20 de novembro de 2023 e demais

legislagfo aplicavel.

Procedimento Licitatorio:
Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento de SRP é definido na Lei n° 14.133/2021e

__ regulamentado pelo Decreto Federal n° 11.462, de 31 de margo de 2023.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido & conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servigo,
que seré realizado por demanda justificada do Municipio, com execugdo parcial por produtos previamente
especificados e quantificados por unidade de medida padrio (m?), havendo necessidade de contratagoes
frequentes.

Divulgacio da Intengiio de Registro de Precos (IRP):

A divulgagio da Intengdo de Registro de Pregos (IRP) nio ser admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da PMT.

Modo de Disputa:
Aberto
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Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de presta¢do de servigo comum de engenharia,
com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execugio do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execugio:

Empreitada por Precos Unitérios. O pagamento sera por medigdes das unidades padrio (m?) efetivamente
executadas. Este regime de execugo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente
os servigos efetivamente executados, mediante medig¢es periodicas, dos pregos unitarios demandados pela
PMT e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participacio de Consorcios:

— N0 permitida. Nio serd permitida a participagdio de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consdrcio
de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também nio se trata de metodologia de execugdo de alta complexidade.

Permissdo de Participa¢do de Cooperativas:

Nio permitida. N&o sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra
o objeto da licitagio de contrato de mo de obra para execugéo sob a forma de cooperados, ndo havendo a

necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Permissio de Subcontratagio:

Permitida. N&o poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares.

Visita:

Nio Obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde: serdo
executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes €
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, ¢ obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta

e execugdo do contrato. Faz-se necesséria simples declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento
das condi¢des de prestagdo dos servigos.

Declaragiio de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serfio executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsio de recursos orgamentarios ¢ compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotagdo orgamentaria que somente serd exigida para a formalizagdo
do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2°- Na licitagdo para registro de pregos ndo ¢ necessdrio indicar a dota¢do or¢amentdria, que somente
serd exigida para a formaliza¢do do contrato ou outro instrumento habil”.
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Desapropriacio:

Nio aplicével. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais ¢ Municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriagdo de iméveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto de
Desapropriagéo.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n° 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Qualificagdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questéo,
incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove que tenha uma experiéncia minima com obras de
navimenta¢do de porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e-que possui capacidade, tanto
—écnica-operacional quanto técnica-profissional, de executar os servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia com a seguranga e a qualidade esperada para o empreendimento. A qualificagdo técnica-
operacional s3o avaliadas por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item 9.1.3 deste TR.

Licen¢a Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugéo é desconhecido no momento licitatdrio, o licenciamento ou
a dispensa somente é obtido quando da elaboragéo do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatiddo o local de execugdo e se € possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa.

A contratada devera auxiliar a PMT na obten¢do do licenciamento ambiental (Licenga Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio das obras sera condicionado a obtengéo
da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdo servigos cujos padrdes de dessmpenho e qualidade sdo
definidas objetivamente e as especificagdes sdo usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servigos comuns de engenharia.

Taua/CE, 04 de abril de 2024.

enheiro Civil
CREA 346391CE
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
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Este trabalho se propde a descrever adequadamente a PA : N RAV/ : o
LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TAUA/CE, fornecendo mformaqoes |mporlantes para a execugdo da obra
A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, a Lei 8.666/93 e ao edital e seus anexos,
compostos pelos projetos, especificagdes, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro.
O relatério tem como finalidades:
e Apresentar solugoes econdmicas e vidveis para o problema ao nivel de projeto basico;
e Fornecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o Projeto da referida area;
O Relatdrio contém os seguintes capitulos:
e Memonial Descritivo:
o Apresenta a estrulura do Relatério, o Resumo do Projeto e a Equipe que participou da Elaboragéo
do Projeto Basico, localiza e situa descreve os Estudos e Projetos a serem desenvolvidos,
Especificagdes Técnicas;
e Orgamentagdo:
o Descreve as definigdes e apresenta o Orgamento, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial de

Célculo dos Quantitativos, Fonte de Pregos, Composigdes de Prego Unitario, Composigao do BDI,

Composicado dos Encargos Sodiais.
2.0 EQUIPE TECNICA DE PROJETO
Empresa
Geopac Engenharia e Consultoria Ltda.
Enderego e Contato
Rua Calixto Machado, 27, sala 04, Pires Faganha, Eusébio - CE. Fone: 85 3241 3147 | e-mail: geopac@geopac.com.br
Engenheiro Responsavel
Eng.Civil Leonardo Silveira Lima
Equipe de Apoio
Igor Vieira
José Artur
Jodo Victor Ximenes
Marcélio Farias
Samuel Luis
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3.1 Locallzagéo do Municiplo

O Municipio esta localizada conforme 0s mapas abaixo:

Localizagéo do Municipio

Acesso ao Municipio

Leonardo Siiveira Lima
Eng. Crol | RNP 0601581067
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Dados da Obra: Trata-se da obra que objetiva requalificar, SOB DEMANDA, as principais ruas e avenidas do municipio de Tau4. A
obra propOe a execugdo de vias mais largas, passeios mais acessiveis e com faixas de servigo para organizar a paisagem urbana, A
sequir, um resumo dos servigos a serem realizados:

Servigos Preliminares
Os servigos consistirdo em:

e Demoligdo de calcadas: Todas as calgadas/passeios existentes, sejam eles em concreto, revestimento cerdmico e/ou
bloquetes, das vias contempladas deverdo ser demolidos para a construgdo de novos passeios com acessibilidade e faixa
de servigo (infovia);

e Retirada da pavimentagao: Toda a pavimentagdo existente nas vias contempladas, sejam ela com material asfatico, pedra
tosca e/ou paralelepipedo, deverao ser retiradas para receber o novo tipo de pavimento (bloco interiravado de concreto),
conforme projeto executivo. Toda pavimentagdo devera ser retirada de forma mecanica, inclusive o colchdo de areia. O
construtor devera executar a retirada do pavimento tomando os devidos cuidados para que ndo sejam rompidas ligacdes
de esgoto e agua.

Mobilidade Urbana
—  No que se refere a mobilidade urbana, deverdo ser executados servigos como:

e Construgio de ciclofaixa: Serdo implantadas ciclofaixas em algumas das principais vias para que haja maior mobilidade
e circuagao de bicicletas na cidade;

e Construgio de Infovias: Com o objetivo de organizar o cabeamento aéreo cada vez mais expastos com o avango das
redes e tecnologias e proporcionar maior seguranga aos moradores/usudrios, deverdo ser reservados, nos passeios mais
estruturados, uma faixa para a passagem dos dircuitos e cabos de forma subterranea;

e Construgio de Passeio: Apos a demoligo das calgadas existentes, & proposto a construg&o de novos passeios de forma
mais nivelada com rampas de acesso e piso podotatil (alerta-direcional) a fim de proporcionar indusao e fluidez no trafego
dos pedestres;

o Rampas de acesso: Para permitir o acesso de veiculos ao comercio local e residéncias, onde sera necessario acessar
pela calgada, rampas de acesso serdo construidas nos locais com a devida demanda.

Pavimentagdo

A malha viaria devera receber uma nova pavimentag3o, sendo esta em piso intertravado de concreto de 16 faces, pois se trata de um
pavimento que melhora o escoamento das aguas pluviais, diminui a temperatura local, reduz a velocidade dos motoristas (diminuindo
a quantidade de sinistros ao ano), além de ser um material muito resistente, facil manutencéo e rapida liberagdo para trafego. As vias
que encontrarem-se com pavimentagao asfaltica, paralelepipedo e/ou pedra tosca, apbs o servigo de retirada do pavimento, ser

~  Sinalizagdo Viaria
Para complementar a seguranga da malha vidria, as vias receberdo sinalizagdo vertical através da instalagéo de placas de
regulamentacao, adverténcia e informativa para auxiliar os usudrios, além de sinalizacdo horizontal, a ser empregada com o uso de
pintura de faixas brancas, amarelas e vermelhas, tanto nas vias e ciclofaixas, quanto nas faixas elevadas dos cruzamentos e
passagem de pedestre, conforme projeto executivo.

Limpeza Geral
Por fim, devera ser realizada a limpeza geral em toda area requalificada para a entrega final da obra.

Projeto Executivo
O projeto executivo devera ser composto dos seguintes servigos:
Levantamento Topogréfico
Os estudos topograficos deverao ser executados de acordo com as Instrugdes de Servigo para Estudo Topografico para Implantagao
e Pavimentagdo de Rodovias contidas nos manuais vigentes. Devera ser executado buscando fomecer os elementos necessarios
para a elaboragdo do projeto de adequagao de capacidade e restauragao a via, induindo no escopo dos servigos a implantagao das
pistas locais, dos acostamentos e melhoramentos com adequagao de capacidade e seguranga da via.
Os estudos topograficos deverdo ser desenvolvidos basicamente a partir da execucao das seguintes atividades:

e Locagao dos Eixos da rua objeto de intervencao,

e Amarmagdes do Eixo;

/AM ¢ D{&; é/(/ o

Leonardo Silveira Lima
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e Levantamentos Especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente, Passeios, etc;

Projeto de Urbanizacdo

Os Projetos Urbanisticos a serem elaborados devem visar a ampliarfimplantar mobilidade urbana em diversas vias do Municipio de
Taua, com urbanizacao, passeios, acessibilidade. Os passeios serao construidos ao lado das vias de acessos. Estes passeios serdo
delimitados com meio-fio pré-moldado, os quais serdo fixados no solo e executados no pavimento. O piso devera ser executado com
blocos intertravados de concreto pré-moldado nas cores cinza. Vale salientar a construgdo de rampas ao longo da extensdo do
passeio, além da execugdo de pintura para implantagdo de ciclofaixas das vias contempladas, infovia, faixas elevadas préxima a
cruzamentos e sinalizagao geral, methorando e viabilizando as vias, seguindo adequadamente as recomendagdes normativas.

Projeto Geométrico e Terraplenagem
Os Projetos Geométricos serdo elaborados de acordo com as InstrugBes de servicos para Projeto Geométrico (IS-11) do manual de
Servigos para Estudos e Projetos Rodoviarios da SOP/CE. Este projeto estabelecera a caracterizagao geométrica da via — Eixo
Principal, através da determinagao dos parametros geométricos de seus alinhamentos, horizontal e vertical e se¢ao transversal-tipo.
Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico ser&o obtidos através do levantamerto topografico. Estes dados
servirao de base para a elaboragdo do projeto em planta e perfil, assim como, para a definicdo das caracteristicas técnicas e
operacionais, tendo-se adotado a seguinte metodologia:
e Os alinhamentos horizontais s3o definidos de acordo com a topografia local.
e Os alinhamentos verticais devem ser posicionados proximas as cotas do terreno natural buscando minimizar, na medida do
possivel, a movimentacao de terras e respeitando as rampas e concordancia de curvas verticais minimas, recomendadas
pelas normas vigentes. Devem-se ser observadas as alternativas a drenagem e as concordancias entre as vias projetadas.

Projeto de Pavimentagéo

O Projeto de Pavimentagio foi elaborado de acordo com as recomendagdes contidas nos termos de Referéncia e nas Normas de
Procedimento para Projetos de Pavimentagao.

Como premissa basica, inicialmente, a estrutura do pavimento sera:

Camada Tipo Caracteristica Espessura (cm)
Revestimento (Vias) Piso Intertravado + Colchao (20cm) 8cm
Sub-Base Solo 20cm
Revestimento (Calgadas) Piso Intertravado 6cm
Aterro (Calgadas) Aterro Compactado 15 cm

As quantidades deverdo ser definidas no projeto executivo.

Projeto de Sinalizagao

Devera ser implantada sinalizagdo viaria para cada via indicada na Ordem de Servigo, apresentando faixas e pinturas no novo
pavimento, além de placas de regulamentag3o, adverténcia e indicativas, caso necessario. O projeto de sinalizagdo horizontal e
vertical deve ser desenvolvido de acordo com as normas, especificagdes e orientagdes do CONTRAN, conforme as determinagbes
do Novo Codigo de Transito Brasileiro.
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5.0 PREMISSAS PARA ELABORAGAO DOS ORGAMENTOS
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5.1 Orgamento Basico
Neste capitulo apresentaremos a definigdo de todas as planilhas relativas a orgamentagéo da obra, bem como todas as premissas
basicas para sua elaboragio. Ao final do mesmo estdo sequenciadas as seguintes planilhas:
e Orcamento Basico
Meméria de Célculo de Quantitativos;
Cronograma Fisico Financeiro;
Detalhamento da Composiggo do BDI;
Detathamento da Composi¢ao dos Encargos Sociais;
Detalhamento de Composigao de Prego Unitario.

O orgamento é a avaliagdo do custo de uma determinada obra ou servigo de engenharia a ser executado, onde sao discriminados
todos os servigos e materiais pertinentes e necessarios a execugao da obra. E a relagdo discriminada de servigos com os respectivos
pregos, unidades, quantidades, pregos unitarios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos
precos unitarios.

Os pregos orgados consideram todos os encargos sociais € trabalhistas, conforme legisiagao em vigor, incidentes sobre o custo da
mao de obra.

5.2 Fonte de Precos e Tabelas utilizadas
Para elaboragdo deste orgamento adotou-se os pregos basicos e oficiais das seguintes tabelas de Prego:
e Tabela SEINFRA 28.1 vigente desde 10/2023 com desoneracdo (Disponivel e publicada no site da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara - hitps:/iwww.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos);
e Tabela SINAPUCE 0212024 com desoneragdo (Disponivel e publicada no site da Caixa Economica Federal -
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi)

5.3 Memoria de Calculo dos Quantitativos

O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um dos servigos de um projeto, tendo como
objetivo dar informagbes sobre a preparagdo do orcamento. A memdria de cdculo de quantitativos demonstra de forma dara e
transparente o método de calculo para se calcuar a quantidade de cada item orgado.

A 4rea de pavimentagao da malha vidria € inferior a area de locagéo, pois ha contratos em andamento para a execucdo desse
pavimento. Neste caso os quantitativos séo estimados, devendo ser realmente definidos no momento do projeto executivo a ser
aprovado pela Prefeitura.

5.4 Transporte dos Insumos da pavimentagao

O transporte dos insumos do piso intertravado foi orgado para a distancia de até 200km da obra, tendo como base a distancia entre
o municipio de Taud a Quixeramobim. Contudo, havendo fomecedores efou distribuidores do material préximos & obra, a
CONTRATADA podera adquirir o intertravado sob a aprovaggo da FISCALIZAGAO.

5.5 Cronograma Fisico Financeiro

O cronograma fisico e financeiro, propde-se o avango fisico € o avango financeiro da obra. No cronograma fisico determina-se o
avango esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

0 tempo de duragdo proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracteristicas realizadas pela
Prefeitura Municipal.

0 Cronograma fisico financeiro propasto para este projeto foi distribuido com duragao de 12 meses, sendo este mutavel, conforme a
demanda solicitada, e seque no conjunte de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

5.6 Composigao do BDI

O BDI ¢ a taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de formagao do prego final
pois representa parcela relevante no valor final da obra.

A Sumua n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orgamento-base e as propostas das
licitantes. No Estado do Cear4 a apresentacao do detalhamente do BDI no orgamento-base ganhou respaldo com a Resolugéo do
TCE-CE n° 2.206/2012.

Para a obra em questdo a Prefeitura Municipal adota na Composigio do BDI o método e todos os limites propostos no Acérddo
2622/13 — TCU Plenério. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capituo.
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A Sumua n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orgamento-base e as propostas
das licitantes. Para tanto, o Municipio utilizou-se da ComposigZo de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infraestrutura do
Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasido da publicacio da Tabela de Pregos Basicos utiizada para ser fonte de pregos deste
orgamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

5.8 Composigdes de Pregos Unitarios
As composicBes de custo unitério de servigos estdo apresentadas com a discriminago separada de materia e m3o de obra,
mostrando no final a somatdria.

A Sdmula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composiges de custos unitarios devem compor o orgamento-base e as
propostas das licitantes. Neste relatério constam as seguinies composigdes:

o Composigdes de Pregos Unitérias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboragdo deste
orgamento;
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Execugéo dos Servigos

O contratado devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de
Servigo expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, os desenhos e demais elementos
neles referidos.

Serao impugnados pela fiscalizagao todos os frabalhos que nao satisfagam as condigbes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a oficializagéo pela fiscalizagdo, ficando
por seu contra exclusivo as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e
Omissao.

Serd mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-he toda a
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagio de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a critério da Fiscalizagéo e Supervisgo.
A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos,
canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagéo das dreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a
sequranca de operarios e transeuntes durante a execugéo de todas as etapas da obra.

Normas
Sao parte integrante deste cademo de encargos, independentemente de transcrigdo, todas as normas (NBR's) da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Nomas do DNIT e SOP/CE, que tenham relagdo com os servigos objeto do
contrato.

Materiais

Todo materid a ser empregado na obra serd de primeira qualidade e suas especificagdes deverdo ser respeitadas. Quaisquer
modificagbes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagao.

Caso julgue necessario, a Fiscalizagio e Supervis3o podera solicitar a apresentago de certificades de ensaios relativos a materiais
a serem utilizados e o fomecimento de amostras dos mesmos. Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar
a conservagdo de suas caracteristicas e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegao. Quando se fizer
necessario, 0s materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depésitos
resguardados das intempéries. De um modo gerd, serdo validas todas as instrugdes, especificagbes e normas oficiais no que se
refere & recepcio, transporte, manipulagdo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. Todos os
materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagbes Técnicas, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em nimero e especializagao
compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execu¢ao dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes forem
atribuidos.

Qualgquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagdo, ndo executar o seu trabalho
de maneira cometa e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejével por outros motivos, devera,
mediante solicitagdo por esaito da Fiscalizagao, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assistancia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necesséria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugo dos servios toda a despesa referente & mao-de-obra, material, transporte, leis sociais,
licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. A obra devera ser registrada obrigatoriamente no
CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedigdo da ordem de servico pela Prefeitura Municipal devendo serem
apresentadas a Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.
Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra
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Cabera a0 construtor o cumprimento das disposigbes no tocante ao emprego de equipamentos de “seguranga” dos operarios e
sistemas de protegio das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranca, luvas,
méscaras, etc., quando necessarios, como elementos de protecdo dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de
protec3o, tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.
Devera ainda, ser atentado para tudo 0 que reza as normas de regulamentagao “NR-18” da Legislagdo, em vigor, condigdes e Meio
Ambiente do Trabalho na Indistria da Construgéo Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socoro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas direunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunstandas relacionadas com o acidente; e

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocoréncia, relatando o fato.
A CONTRATADA é a (inica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos 0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios e, ainda, pela protecdo destes e das instalagdes da obra.
A CONTRATADA devera manter livre 0s acessos aos equipamentos contra incéndios e 0s registras de agua situados no canteiro, a
fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
espécie de madeira ou de outro material inflamével no local da obra.
No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia efetuado
por nimero apropriado de homens idoneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de amnas,
com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.

Projetos
Todos os projetos, para cada ordem de servico demandada, deverdo ser aprovados pelo Contratante antes do inicio das obras.
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7.0 ESPECIFICAGOES TECNICAS DA OBRA g“: \?,L
1. ADMINISTRAGAO LOCAL w e
1.1. ADMINISTRACAO % ik

«

1.1.1| SEINFRA | ADM | ADMINISTRAGAO LOCAL (%) S it
A Administraggo Local representa todos os custos locais que ndo estdo diretamente relacionados com os itens da planiha. Os editais

de licitagao devem estabelecer critério objetivo de medigao para a administragdo local, estipulando pagamenios proporcionais a

execucao financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se,

assim, pagamentos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do prazo de execugéo

contratual. A Administragdo Local foi orgada de acordo com premissas estabelecidas pela Administragdo proprietaria da obra.

1.2. PROJETO EXECUTIVO
1.2.1| SINAP! | CPUP-01 | PROJETO EXECUTIVO (M2)

O projeto executivo constitui-se de projeto basico acrescido de detalhes construtivos necessarios e suficientes para a perfeita
instalagao, montagem e execucao dos servicos e obras, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes e sem alterar o
projeto basico, inclusive seus quantitativos, orgamento e cronograma.

Durante e apos a realizagéo das obras, a documentagao do projeto executivo deve receber atualizagdes, indusive no memorial
descritivo, para constituir-se na documentag&o “conforme construido” - as buit -, a ser utilizada pelos responsaveis pela operagéo,
manutengao e futuras intervencdes no empreendimento.

2. SERVIGOS PRELIMINARES

2.1. LOCAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS

2.1.1. C2873 - LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)

A locagio e o nivelamento serdo executados com teodolito, nivel, estagéo total ou GPS de alta precisdo. Devera ser executada a
locaggo e o nivelamento da obra de acordo com o projeto. Devera ser aferida as dimensdes, os alinhamentos, os &ngulos e de
quaisquer outras indicagbes constantes no projeto com as reais condigdes encontradas no local. A acorréncia de erros na locagio da
obra projetada implicara, para o executante, obrigagdo de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, as modificacdes,
demoligdes e reposigdes que se tomarem necessérias, a juizo da fiscalizagéo, ficando além disso, sujeito a sangdes, multas e
penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e a presente especificagdo técnica.

2.1.2. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

As placas relativas as obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela Contratante ou programa
de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execugdo da obra em locais indicados pela fiscalizacéo. As placas
de obra devem ser confeccionadas em chapas de aco galvanizado. Concluida a obra, a fiscalizagdo deve decidir o destino das placas,
podendo exigir a permanéncia delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada.

2.1.3. C4997 - LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01
CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

Deverdo obedecer rigorosamente as prescrigdes e exigéncias dos orgdos publicos e / ou concessionarias responsaveis pelos
servicos: locagao de contéiner para escritério com banheiro.

2.1.4. 2850 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ, FORGA, TELEFONE E LOGICA

Serao feitas diversas ligagbes em alta ou baixa tenséo, de acordo com a necessidade dolocal e em relagéo & poténcia do equipamento
instalado em cada ponto do canteiro. As redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para
instalagdo das redes de baixa tensdo. Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina e
equipamento receber4 protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor termomagneético fixado proximo ao local
de operagéo do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola. As maquinas e equipamentos tais como
serra circular, forre, maquinas de solda, efc., terdo suas carcagas ateradas. Serdo colocadas tomadas proximas aos locais de
trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligag3o de ferramentas elétricas. Caberé a FISCALIZAGAO enérgica vigitancia
das instalagbes provisorias de energia eléfrica, a fim de evitar acidentes de frabalho e curtos-Gircuitos que venham prejudicar o
andamento normal dos trabalhos. O sistema de luminagao do canteiro fomecera claridade suficiente e condigbes de seguranga.

2.1.5. C1622 - IGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO
As instalagdes provisorias de agua deverao estar dispostas no canteiro antes da liberagéo das frentes de servigo garantindo estrutura
aos trabalhos a serem executados. As instalagBes de agua serdo executadas para atender ao baracdo de obras, sanitarios, refeitorio
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e atividades desenvolvidas no canteiro, sendo desfeitas apos o término dos servigos e executada ligagao definitiva de acordo c&m

viabilidade do local definida por concessionaria ou outro meio disponivel. % et

22,  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

2.2.1. C4992 - MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Sera considerada como origem o centro da capital estadual mais préxima e como destino o local do canteiro da obra. Caso a capital
selecionada ndo possua o equipamento, a distancia sera a da capital mais proxima, com disponibilidade do equipamento, até o local
da obra, desde que devidamente justificado. O deslocamento dos equipamentos, tanto para a mobilizagdo como para a
desmobilizagdo, podera ser realizado por vias temestres, fluviais, maritimas ou com a utilizagio racional logistica multimodal,
recomendo a cada modal em sub-trechos abertos ao transito, de forma integrada e buscando sempre o menor custo de transporte.
Quando houver necessidade de mais de um cavalo mecanico com rebogque ou quando o Peso Bruto Total - PBT exceder 57 toneladas
tornar-se-a necessaria a previsdo de utilizagdo de veiculo de escolta.

2.2.2 C4993 - DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS
Item especificado anteriormente.

23.  SEGURANGA VIARIA

2.3.1. C2949 - SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA

Seré de responsabilidade da CONTRATADA todos os contatos necessarios a interdigio das vias de trafego junto ao 6rgéo de Transito,
inclusive a observancia das determinagdes daquele 6rgio e da legislagdo pertinente ao transito. S6 sera permitida a abertura de vala,
mediante a adequada sinalizagdo do local. A CONTRATADA devera colocar, no local da obra em cada frente de trabalho, sinalizago
adequada e eficiente, constituida de placas, cavaletes e bandeiras vermelhas, sempre que necessario. O critério da FISCALIZAGAO
deveré ainda ser colocado sinalizagdes a diferentes distancias das frentes de trabalho, como adverténcia aos veiculos. Durante a
noite, serao instaladas e mantidas acesas, lampadas de cores vermelhas e outros avisos luminosos, em cada cavalete e a0 longo do
canteiro de trabalho. As ldmpadas vermelhas para sinalizagdo de valas, terdo espagamento maximo de 4 metros entre si e uma altura
minima de 1,50 metros do solo. Para as ruas de trafego mais intenso, poderdo ser exigidos tapumes fechados de madeira para
contengdo do material escavado. Apds o periodo normal de trabalho, a CONTRATADA mantera vigias em nimero suficiente, de modo
a assegurar a sinalizagao e a prote¢o do canteiro de trabalho.

2.3.2 €2947 - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA

Ser4 de responsabilidade da CONTRATADA todos os contatos necessarios a devida sinalizagéo das vias de tréfego junto ao orgao
de Transito, advertindo aos perigos e obstaculos presentes ao longo do trecho no periodo da execugao da obra em todos os trechos
NECessarios.

2.3.3. C2948 - SINALIZAGAO DE TRANSITO COM BARREIRAS
Sera de responsabilidade da CONTRATADA adquirir e posicionar a sinalizagdo de fransito com barreiras junto ao érgéo de Transito,
advertindo aos perigos e obstaculos presentes ao longo do trecho no perfodo da execucdo da obra em todos os frechos necessarios.

24.  DEMOLIGOES E RETIRADAS DO SISTEMA VIARIO

2.4.1. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO

Compreendera a retirada dos meios-fios, e sua disposicdo em local préximo e apropriado para o posterior reaproveitamento ou
transporte, evitando-se obstaculos ao trafego de obra e usudrios. A execugao devera ser feita de forma cuidadosa para evitar danos
as pegas, bocas-deHobo, condutos subterraneos, passeios etc.

2.4.2. C3159 - REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO
Sera medida pelo volume removido, em m?, induindo mao-de-obra, equipamentos, ferramentas e transporte do material removido.

2.4.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA
O material devera ser transportado para local conveniente e reutilizado na reposicdo do pavimento ou, ndo sendo utilizado, sera
retirado da obra e transportado ao local indicado pela fiscalizagao

2.4.4, C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
O servigo sera pago por m* (metro clbico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a servigos de
demoli¢do em geral, 0 volume efetivo das pegas demolidas, acrescido de um indice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por
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cento). O custo unitario remunera o transporte de entulho dentro dos limites da obra, o camegamento mecanizado do caminh’%g, o S
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inclusive o tempo do referido veiculo & disposicao, assim como o transporte até o primeiro quildmetro e a descarga no destino. b""'u........ o
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2.4.5. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM
O material resultante das demoligbes devera ser fransportado em caminhao até um destino apropriado de modo que néo obstrua
passagem de veiculos e pessoas, bem como atentando-se as devidas normas ambientais vigentes.

2.5. DEMOLIGOES E RETIRADAS DE PASSEIOS EXISTENTES

2.5.1. C1049 - DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

O material devera ser transportado para local conveniente e reutilizado na reposigdo do pavimento ou, ndo sendo utilizado, sera
retirado da obra e transportado ao local indicado pela fiscalizagio

2.5.2 C0T08 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
Item especificado anteriormente (item 2.4.4).

2.5.3. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM
Item especificado anteriormente (item 2.4.5).

3. PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO

3.1 REGULARIZAGAO DE SUB-LEITO

3.1.1. C3233 - REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO

A Regularizagdo do subleito é o Servigo executado na camada superior de Terraplenagem destinado a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, de modo a forn&-lo compativel com as exigéncias geométricas do Projeto. Esse servigo consta
essencialmente de cortes e/ou aterros até 0,20m, de escarificagdo e compactagio de modo a garantir uma densificagio adequada e
homogénea nos 0,20m superiores do subleito. Os materiais empregados na Regularizagdo do subleito serdo, em principio, os
correspondentes aos da camada superior da Terraplenagem. Quando for necessario a adigao de materiais, estes materiais deverao
vir de ocorréncias previamente estudadas.

32 SUB-BASE

3.2.1. C3208- ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.

Piso intertravados s@o elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmissao de esforgos. Para o bom
funcionamento do piso deve-se observar os seguintes elementos:

3.2.2. 95875- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
Esta especificagdo refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material. O fransporte sera feito por pas carregadeiras ou
escavadeiras frabalhando em cortes, empréstimos ou ocorréncias de material as diversas camadas do pavimento. Quando se tratar
de material extraido de cortes na obra, o transporte dar-se-a, de preferéncia, ao longo de sua plataforma; quando for o caso de
empréstimos ou ocofréncias de material para a pavimentagao, a trajetdria a ser seguida pelo equipamento transportador sera objeto
de aprovag3o prévia pela fiscalizagdo. Em se tratando de entulho, o local de descarga sera definido também pela fiscalizagdo que
indicara ainda, o frajeto a ser seguido pelo equipamento transportador.
Os materiais fransportados e descamegados abrangidos por esta especificacio podem ser:

o De qualquer de trés categorias estabelecidas para os servigos de terraplanagem;

o Qualquer dos materiais utilizados na execucao das diversas camadas do pavimento;

o Proveniente da demolicio de edificagbes ou quaisquer outras estruturas de alvenaria de tijolo ou concreto.
Para o transporte e descarga dos materiais relacionados, anteriommente, serao usados, preferencialmente caminhdes basculantes,
em nimero e capacidade adequados, que possibilitem a execucao do servigo com a produtividade requerida.

3.2.3. 93590- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Esta especificaio refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material. O transporte sera feito por pas carregadeiras ou
escavadeiras trabalhando em cortes, empréstimos ou ocorréncias de material as diversas camadas do pavimento. Quando se tratar
de material extraido de cortes na obra, o transporte dar-se-a, de preferéncia, ao longo de sua plataforma; quando for o caso de
empreéstimos ou ocorréncias de material para a pavimentagao, a trajetoria a ser seguida pelo equipamento transportador sera objeto
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de aprovagao prévia pela fiscalizagdo. Em se fratando de entulho, o local de descarga sera definido também pela ﬁscalizagéo"gu?z“’é.‘fﬁ:_‘——'
indicara ainda, o trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador. v o
Os materiais transportados e descamegados abrangidos por esta especificagdo podem ser: oo™

o De qualquer de trés categorias estabelecidas para os servigos de terraplanagem;

o Qualquer dos materiais utilizados na execugao das diversas camadas do pavimento;

o Proveniente da demoligdo de edificagdes ou quaisquer outras estruturas de alvenaria de tijolo ou concreto.
Para o transporte e descarga dos materiais relacionados, anteriormente, serdo usados, preferencialmente caminhdes basculantes,
em nimero e capacidade adequados, que possibilitem a execugdo do servigo com a produtividade requerida.

3.2.4. 101768- EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2023

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos de
umidade. - O solo & transportado entre a jazida e a frente de servigo através de caminhdes basculantes que o despeja no local de
execugio (o transporte nao esta incluso na composigao). - Apds o langamento do solo, a motoniveladora percorre todo o trecho
espalhando e nivelando o solo e o trator com grade de discos prossegue com a homogeneizago, até atingir a espessura prevista em
projeto. - Posterior a homogeneizagao, o caminh&o pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactagdo, conforme projeto. - Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto,
executa-se a compactagio da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro e o rolo compactador de pneus, na quantidade
de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagio e acabamento da camada

3.2.5. 2840- INDENIZAGAO DE JAZIDA

Deverio ser promovidos estudos com vistas a estabelecer os critérios e limites para a indenizagéo de jazidas, referentes aos materiais
utilizados nos trabalhos de movimentagao de teas e de desmonte de materiais in natura, que se fizerem necessérios a abertura de
vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificagdes.

3.3 PAVIMENTAGAO DA VIA
3.3.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
Devera ser executado conforme projeto.

3.3.2 92404 - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PiSO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA
8 CM. AF_10/2022

Piso intertravados sdo elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmissdo de esforgos. Para o bom
funcionamento do piso deve-se observar os seguintes elementos:

Confinamento

0O confinamento externo é constituido por um passeio associado a meio=fio de concreto especificado a seguir.

Assentamento

Os blocos sdo assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. Cada bloco é pego com a mo, encostado
firmemente contra os outros j& assentados, para ento deslizar verticalmente até tocar no colchdo. O cuidado na colocagao permite
que se tenha a junta com abertura minima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, & possivel fecha-la com batidas de
marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na diregao aos blocos j4 assentados. Os Blocos ndo devem ser golpeados na
vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utifizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento.
Em pistas indinadas ¢ aconselhavel executar a colocagdo de baixo para cima.

Compactagdo Inicial
As atividades de compactagdo sdo realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou placas vibratorias. Em pavimentos

com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, que podem provocar a quebra das
pecas. Na primeira etapa de compactagéo, a vibrocompactadora e/ou placa vibratoria passa sobre o piso pelo menos duas vezes e
em diregdes opostas: primeiro completa-se o circuito num sentido e depois no sentido contrério, com sobreposico dos percursos
para evitar a formag3o de degraus. A compactagdo e o rejuntamento com areia fina avancam até um metro antes da extremidade
livre, ndo-confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagdo. Esta faixa ndo compactada s6 € compactada junto com o trecho
seguinte. Caso haja quebra de pecas na primeira etapa de compactagao, é preciso retird-as com duas colheres de pedreiro ou chaves
de fenda e substitui-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactago final.
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Rejuntamento 3 G &

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de 4gua e garante o funcionamento mecanico do pavimento. Por iss0 “rtamnw
é preciso utilizar materiais e méo-de~obra de boa qualidade na selagem e compactagdo final. Com rejunte mal feito os blocos ficam

soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. Na hora da colocagdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal:

nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradigo. Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-a em

camadas finas para secar ao sol ou em 4rea coberta. A areia € posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam

totalmente cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Compactagao Final

A compactacdo final é executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade. Deve-se evitar o acimulo de
areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da
vibro compactadora e/ou placa vibratéria. E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratdria em diversas diregdes, numa
atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. Encerrada esta operagio o pavimento pode ser aberto ao trafego.
Se for possivel, deixar 0 excesso de areia do rejunte sobre o piso por cerca de duas semanas, o que faz com que o trifego contribua
para completar o selado das juntas.

3.3.3. 100952 - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

O caminhdo equipado com guindauto (munk) é preparado para igar o elemento a ser transportado.

Os transportes comerciais s3o aqueles relativos ao deslocamento de materiais que vém de fora dos limites da obra ou materiais
fornecidos. Esse tipo de transporte ¢ feito, geraimente, com caminhao carraceria, a nao ser no caso de brita e areia cujo transporte
comercial é feito em caminhdo basculante.

3.3.4. 100953 - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

O caminh3o equipado com guindauto (munk) é preparado para igar o elemento a ser transportado.

Os transportes comerciais sdo aqueles relativos ao deslocamento de materiais que vém de fora dos limites da obra ou materiais
fornecidos. Esse tipo de transporte é feito, geralmente, com caminhao carroceria, a ndo ser no caso de brita e areia cujo transporte
comercial é feito em caminhao basculante.

3.2.5. 95875- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
Item especificado anteriormente (item 3.2.2).

4. URBANIZAGAO

41.  EXECUGAO DE PASSEIOS ACESSIVEIS

4.1.1. C0328 - ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO

Os trabalhos de aterro serdo executados com material escolhido em camadas sucessivas de altura maxima de 20,0 cm, molhadas e
apiloadas, devendo ser evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, nas camadas aterradas. Os materiais para aterro
deverao apresentar CBR = 20% e serem oriundos de alteragbes de rochas e isentos de matéria organica, ou substancias prejudiciais.

4.1.2. 92396 - EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
ltem especificado anteriormente.

4.1.3. 100952 - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Item especificado anteriormente.

4.1.4. 100953 - TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Item especificado anteriormente.

4.1.5. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO
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O concreto devera ter um fck = 13,5 Mpa. Deve-se cuidar para que as condigbes climaticas nao interfiram na aplicagdo e cura‘do
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concreto. No deve ser executado em dias chuvosos e deve ser protegido da ago direta do sol logo apds a aplicagdo. O concret o i oo

deve ser curado com molhagens didrias, durante 7 dias. Sobre a superficie limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos,
distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste
item. O concreto é langado sobre o terreno umedecido, distribuido sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. A superficie deve ser reguarizada com auxilio de régua metalica, propria para esta finalidade.

3.1.5. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)

A sinalizagao tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos padronizados pela ABNT, cujo objetivo principal é
sinalizar as situagdes de risco ao deficiente visual e as pessoas com visao subnormal. A sinalizago tatil direcional consiste em relevos
lineares, regularmente dispostos e textura com segdo trapezoidal padronizada pela ABNT. E utilizada para orientar o deficiente visual,
sinalizando o percurso ou a distribuicdo espacial dos diferentes elementos de um edfficio ou urbanizagao. A execugao do piso deve
estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as recomendagdes da NBR9050 — Acessibilidade a edificagdes,
mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. Pisos deverdo ser em concreto pré-moldado, com espessura 30mm e dimensoes
250x250mm, assentados com argamassa colante. Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm de
espessura, em uma érea de aproximadamente 1m? em seguida passar a desempenadeira metalica dentada criando sulcos na
argamassa. Logo a seguir, assentar os pisos secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a
posicdo desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

4,2, DRENAGEM SUPERFICIAL

4.2.1. C5492 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
Os biocos de tijolo furado serdo assentados com argamassa de cimento e areia, cuidando-se para ter juntas verticais e horizontais
de espessura constante. Deve se evitar o uso de pedagos de blocos, e observar sempre a amarragao, cinta de concreto armado com
a finalidade de maior distribuigdo das cargas evitando também deslocamentos indesejaveis, pelo travamento que confere 3 fundaggo.

4.2.2. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO

O anel de impermeabilizagdo sera moldada in loco em cima de alvenarias, com a fungdo de fazer um travamento, aumentando assim
a rigidez do conjunto. A cinta também tem a fungao de receber os esforgos verticais e distribuir uniformemente para a alvenaria,
evitando assim cargas pontuais que podem desestabilizar a estrutura.

5. OBRAS DE DRENAGEM
5.1. DRENAGEM SUPERFICIAL

5.1.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)
Os meios-fios e pegas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados,
as disposi¢des da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.
Deverao atender, ainda, as seguintes condigdes:

Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

Resisténcia a compressdo simples: (25 MPa).

Textura: as faces aparentes deverao apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do contato direto com as formas metalicas.
Nao serdo aceitas pe¢as com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.
Serdo escavadas valas para fixagdo das banquetas, apds a execugdo da escavagdo os meios-fios serdo posicionados, de forma
nivelada e alinhada. As guias serdo escoradas no atero das calgadas laterais. O rejuntamento devera ser executado com argamassa
de cimento e areia, frago 1:4.”

5.1.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Os meios-fios devem ser confeccionados com concreto de cimento Portland, com resisténcia 4 compress3o simples de 25 MPa aos
28 dias, consumo minimo de cimento de 350 Kg/m3 e observar as condi¢des da NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736.

Os agregados a serem empregados deverao ser limpos, isentos de torrdes de argia e outras impurezas.

As formas serfo assentadas de acordo com os alinhamentos indicados no Projeto, uniformemente apoiadas sobre o leito e fixadas
com ponteiros de ago ou estacas de madeira espagados de no maximo 1,50 metros, cuidando-se da perfeita fixagao das extremidades
na juncao das formas. Quando a fixagao é colocada também do lado de dentro das formas, essas estacas ou pontaletes deverao ser
retirados & medida que o concreto atingir a meia dtura da forma.
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O concreto deve ser langado logo apds a mistura e adensado de modo a néo deixar vazios. Quando usado o adensamento mecam::o 5\5;
a vibragao devera cessar logo que aparega na superficie do concreto uma t&nue pelicula de &gua. O langamento do concreto deve ra et
ser feito de modo a reduzir, o trabalho de espalhamento, evitando-se a segregago de seus componentes.

Logo que o concreto comegar a endurecer e apos a retirada das formas, ser4 ele disado com desempenadeira de madeira com forma

adequada ao perfil adotado, até apresentar uma superficie uniforme.
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5.1.3. | SEINFRA | CPUE-02 | - CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA EM CONCRETO

Serao instaladas calhas com tampa de concreto nos trechos onde a pavimentagdo é elevada (cruzamentos e faixas de pedestre) de
forma a dar escoamentos superficial das aguas pluviais.

6. SINALIZAGAO

6.1. SINALIZAGAO HORIZONTAL

6.1.1. C3220 - FAIXA.HORIZONTALITINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA

A fase de execucao envolve as etapas de preparagao do revestimento, pré-marcagio e pintura. A tinta utilizada devera atender a
norma NBR 13699. A espessura da tinta apds aplicagdo, quando Umida, devera ser no minimo 0,5 mm. A sua espessura apds a
secagem devera ser no minimo 0,3 mm, quando medida sem adi¢&o de microesferas de vidro “drop on”.

6.1.2. | SEINFRA | CPUE-01 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA, C/CONTRASTE DE RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA
Item especificado anteriormente {6.1.1). Esta pintura devera ser anterior a aplicagdo de qualquer outra sinalizagao horizontal, visto
que se frata da mascara preta que recebe a sinalizagao projetada nos pisos interfravados.

6.1.3. C3236 - SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA
Item especificado anteriormente (6.1.1).

6.1.4. C3117 - TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAO

Estes dispositivos estdo dispostos no item 3 de Anexo Il do CTB, conforme Resolugdo CONTRAN n.°160/04. Devem ser utiizadas
quando se deseja melhorar a percepg&o do condutor quanto aos limites destinado ao rolamento, nas seguintes situagdes; aumentar
as condigbes de visualizagdo da marca longitudinal e/ou marca de canalizagéo, principalmente & noite, sob chuva ou neblina; auxiliar
na percepgao das variagdes geométricas da pista de rolamento, como curvas horizontais, bifurcagdes e enfroncamentos, variagdo na
largura e no nimero de faixas de transito. Serdo aplicadas tachas refletivas monodirecionais produzidas em resina de ataresisténcia,
fixadas na faixa de rolamento. Refletindo no sentido da via, na cor branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido;

6.1.5. C3118 - TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAO

Dispositivo constituido de material rigido e pigmentado, contendo elemento refrorreflefivo, usualmente na forma semelhante a froncos
de pirdmide com base retangular, aplicado diretamente no pavimento. O tachdo deve atender no minimo as normas técnicas da
ABNT. Ele é composto por um refletivo (monodirecional) e sera confeccionado em resina poliéster de alta resisténcia na cor amarela.
Estes dispositivos estao sendo utilizados na linha de bordo com o intuito de separar o fluxo da via com a ciclofaixa.

6.2, SINALIZAGAO VERTICAL

6.2.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO

A superficie da placa devera ser lisa e plana em ambas as faces, de facil limpeza e devera manter a performance mesmo quando
molhada; Todas as placas deverdo ter acabamento uniforme e bordas ndo serrilhadas. As mensagens e tarjas devem ser bem
definidas; Chapas de ago 1010/1020 - bitola n° 16, cristais hormais galvanizadas, na espessura nominal de 1,55 mm, e devem atender
a norma NBR -7008; As placas de ago 1010/1020 serdo desengraxadas, decapadas e fosfatizadas com tratamento antiferruginoso,
e terdo aplicagao de fundo & base de cromato de zinco e acabamento em esmalte sintético semibrilho de secagem em estufa a 140°c.
ou pintura eletrostatica a p6 poliéster; A pelicula refletiva deve ser constituida de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética.
Deve ser resistente  intempérie, possuir grande angularidade, de maneira a proporcionar ao sinal as caracteristicas de forma, cor e
legenda ou simbolos e visibilidade sem alteragdes, tanto a luz diuma, como a noite sob a luz refletida. Os suportes metdlicos para
fixagdo das placas deverdo ser executados, de acordo com o projeto de sinalizagao, em tubos de ago galvanizado. As placas serao
fixadas aos suportes através de parafusos de ago, cabega francesa, com porcas e arruelas lisa de pressao, galvanizados, 5/16"x3.1/2”
(suportes) e 1/4” x 1 1/2" (fravessas).

6. SERVICOS DIVERSOS
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6.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA "m,...... 4
Todas as 4reas ubanizadas deverdo ser limpas anles da liberag3o do frafego. Devera ser removido qualquer material proveniente
da obra, como pedra e material de aterro.
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ﬁé} ‘e Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART = ART OBRA / SERVICO
v ::- “:‘c},‘; Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° CE20231262958
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
COMPLEMENTAR a
CE20220969522

1. Responséavel Técnico

LEONARDO SILVEIRA LIMA e &/
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPEC. EM ENGENHARIA DE SANEAMENTO BASICOE RNP: 0601581067 f _____F,‘;‘—‘—“
AMBIENTAL Registro: 36717CE " c
T
e" CHL,
Empresa contratada: CONSORCIO GEOPAC-MONDRIAN Registro : 0010498435-CE Yo, e R
RTINS
2. Dades do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA CPF/CNPJ: 07.849.532/0001-47
AVENIDA CEL. LOURENGO FEITOSA N°: 211
Complemento: ALTOS Bairro: CENTRO
Cidade: TAUA UF: CE CEP: 63660000
Contrato: Ndo especificado Celebrado em:
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA DIVERSAS RUAS E AVENIDAS N°: SN

Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairo: SEDE

Cidade: TAUA UF: CE CEP: 63660000

Data de Inicio: 03/07/2023 Previsao de término: 04/09/2023 Coordenadas Geograficas: -6.017968, -40.285105

Finalidade: SEM DEFINIGAO Cédigo: Ndo Especificado

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA CPF/CNPJ: 07.849.532/0001-47

4, Atividade Técnica

15 - Elaboragdo em BIM Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 1,00 un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA 1.00 un
PARA VIAS URBANAS
80 - Projelo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAQ > #4.2.1.1 - 1,00 un
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 1,00 un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA 1,00 un
PARA VIAS URBANAS
80 - Projelo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.1 - 1,00 un

EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
ELABORAGAO DE PROEJTOS E ORGAMENTO DE REQUALIFIGAGAO DE AVENIDAS E RUAS NO MUNICIPIO DE TAUA

6. Declaragd
- Dedaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARA (CEC)

8. Assinaturas
Decdlaro serem verdadeiras as informagoes acima

LEONARDO SILV/EIRA LIMA - CPF: 796.009.213-34

y ___de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA - CNPJ: 07.849.532/000147
9. Informagoes
* AART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 18/08/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 8216399798

A autenticidede desta ART poda ser verificada em: hitps:/crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 466BD
Impresso em: 18/08/2023 as 15:17:28 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
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| ORCAMENTO BASICO .  CPL K |
OBRA:  REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE » I .:."‘\
cOD: ORGAMENTO CONSOLIDADO 2t ai0ew LOCAL: DIVERSOS, TAUA-CE
BDI BDI DIFER.: DATA BASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) (ENCARGQS SOCIAIS = 88,440% ) | 2. SINAPICE 0212024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%
27,03% - 0212024
: P. UNIT. P. UNIT.
REF. c0DIGO DESCRICAO DO SERVICO .
TEM CAD UN QUANT. (8/8D1) 8ol (C/BDY) VALOR
i ADNINISTRAGAO DA OBRA 720.855,00
14 ADMINISTRAGAO 421.713,00
11.1 ADM  |ADMINISTRAGAO LOCAL % 100,00 3.319.78] 27,03% 4217,13]  421.713,00
1.2 PROJETO EXECUTIVO 298.942,00
1.2.1 CPUP-01 |PROJETO EXECUTIVO M2 114.100,00 2,07| 27,03% 262] 29894200
2 SERVICOS PRELIMINARES 1.715.720,52
21 LOCAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS 66.803,27
21.1 2873 |LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 114.100,00 026 27.03% 036]  41.076,00
21.2 €1937 |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 18341] 27,03% 232,99 1.397,94
LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO {01 VASO SANITARIO, 01
213 C4997 |LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO |  MES 12,00 1.007,99 27,03% 1.394,78 16.737,36
EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M
21.4 C2850 |INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA UN 1,00 1.676,69] 27.03% 2129,90 2.129,90
24.5 C1622 |LIGAGAQ PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UN 1,00 351251 27,03% 4.462,07 4.482,07
2.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAC 43.160,40
221 C4992  |MOBILIZAGAQ DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 3.420,00 491 2703% 6,31 21.580,20
222 C4993 |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIX0S KM 3.420,00 497| 27.03% 6,31 21.580,20
2.3 SEGURANGCA VIARIA 57.474.20
231 2949 |SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA M 7.000,00 3.08| 27,03% 393 27.510,00
23.2 2947 |SINALIZACAQ DE ADVERTENCIA UN 140,00 15.77] 27,03% 20,03 2.804,20
233 C2048 |SINALIZAGAQ DE TRANSITO COM BARREIRAS M 3,500,001 811 2703% 776 27.160,00
24 DEMOLICOES E RETIRADAS DO SISTEMA VIARIO 687.745,05
24.1 €2207 |RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO M 18.000,00/ 10,44] 27.03% 1326]  238.680,00
242 3150 |REMOCAQ MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO M3 4.284,00 2015] 27.03% 2560  109.670,40
243 C2940 |RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA M2 2.100,00 11,08] 27,03% 14,07 29,547,00
244 C0708 |CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 5.649,00 458] 270%% 582 1287718
245 2530 |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 5.649,00 38,60 27.03% 49,03|  276.970.47
2.5 DEMOLIGOES E RETIRADAS DE PASSEIOS EXISTENTES 861.537,60
25.1 C1049 |DEMOLIGAQ DE CONCRETO SIMPLES M3 2.156,00 271,39] 27,03% 34475 743.281,00
25.2 C0708 |CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 2.156,00 458 27,03% 582 12.547,92
253 €2530 |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAQ ATE 10KM M3 2.156,00 3860] 27.03% 4903| 10570868
1 PAVINENTACAO DO SISTEMA VIARIO 3.502.968,96
31 REGULARZAGAO DE SUB-LEITO 33.120,00|
31,1 €3233 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO M2 9.000,00 2,900 27,03% 368 33.120,00|
32 SUB-BASE 632.520,00]
3.2.1 C3208 |ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 1.800,00 544| 27,03% 8,18 14.724,00
. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT .
3.22 SINA 95875 |1t 30 kM (UNIDADE: M3XKM). AF. 0712020 MIXKM 54.000,00 2,50) 27,03% 318 17172000
. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, )
3.23 93550 | ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MIXEME], - 306.000.08 0.3 27.03% 126 365.56000
b EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAQ DE SOLO
324 AF 101768 |ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, M3 1.800,00 2490 2703% 31,63 56.934,00
ESCAVAGAOQ, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023
125 C2840 |INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 1.800,00 157] 2703% 1,99 358200
33 PAVIMENTACAO DA VIA 2.837.328,96
331 C2860 |LASTRO DE AREJIA ADQUIRIDA M3 1.460,00] 181,52 27,03% 205,18  299.562,80
s EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 14 CM,
332 AP 92404 | hrGSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 14.600,00 7381 27,03% 9384| 1.370.064,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
333 INAP-S 100952 |MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 80.592,00 2900 27,03% 368] 29657856
TXKM). AF_07/2020 - PISO INTERTRAVADO
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
334 SINAP-S 100953 |MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT TXKM 456.688,00 1,14] 2703% 145|  662.197.60
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - PISO INTERTRAVADO
o TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT .
135 SINAPL-S 95875 |\ 0 kM (UNIDADE M3XKM). AF 0712020 - AREIA MIXKM 65.700,00 2500 27,03% 318]  208.926,00
4 URBANIZAGCAO 6.336.835,30
44 EXECUGAQ DE PASSEIOS ACESSIVEIS 6.238.603,30
4.1.1 C0328 |ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISICAO M3 5.250.00{ 10447 27.03% 132,71 696.727,50
. g EXECUGAO DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR .
412 SINAPES 9239 |\ATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 1012022 M2 35.000,001 71,12| 27.03% 90,34 3.161.900,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
413 SINAPI-S 100952 |MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: XM 144,900,00 290| 27,03% 368] 53323200
TXKM). AF_07/2020 - PISO INTERTRAVADO
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
4.1.4 SiNAR-E | 100053 [MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT TXKM 821.100,00 14| 27,03% 145|  1.190.585,00
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - PISO INTERTRAVADO




o? o,
s _QL‘@ G
: : GEOPAC
g Fls o
[ ORCAMENTO BASICO  © (L e |
OBRA:  REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE ‘4‘ CrL g“
cOD:  ORGAMENTO CONSOLIDADO %, g LOCAL: DIVERSOS, TAUA-CE
N <> ] BOI DIFER: DATABASE
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRAKCE 26.1 {1012023) (ENCARGOS SOCIAIS = B8,440%) | 2. SINAPIICE 0272024 (ENCARGOS S0c T e saomed o ot
3 P. UNIT. P. UNIT.
ITEM REF. c0DIGO DESCRICAO DO SERVIGO N QUANT. /801 BDI {c1800 VALOR
415 C3025 |PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 140,00 647,03) 27.03% 8192]  115.068.80
415 4624 :’F'?{Npggﬂﬂ; ?@é‘mﬂ%fsp' JCM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 2 a00000| 1418 27.09% 18036] 54108000
42 CONTENGAO PARA CONSTRUGAO DE RAMPA 98.232,00
A5 Gisg :;Evf:ﬁm DE EMBASAMENTO EM TMJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTOE | . 8000 66338 2703% o T
422 C0089 |ANEL DE IMPERMEABILZACAO C/ARMACAO EM FERRO M3 30,00 808,69] 27.03% 1.027,28 3061840
ES OBRAS DE DRENAGEM 949.374,00
5.1 DRENAGEM SUPERFICIAL 949.374,00
5.1.1 C0366 |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ IAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) M 3.560,00 61.44| 27,03% 7805  277.858,00|
512 C0365 |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 14.000,00 20.8¢] 27.03% 36,69  513.660,00|
5.1.3 CPUE-02 |CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA EM CONCRETO M 800,00 155,33 27,03% 197,32]  157.856,00|
[ SINALIZAGAO 995.506,98
[X] SINALZAGAO HORIZONTAL 967.060,84
5.1.1 C3220 |FAIXA.HORIZONTALITINTA REFLETIVAIRESINA ACRILICA M2 10.780,00 26,82 27.03% 24.07|  367.274,60
6.1.2 CPUE-01 |FAIXAHORIZONTAL/TINTA, C/CONTRASTE DE RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 19.404,00 12,04 2703% 1529  296.687,16
5.1.3 €3236 |SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA M2 2.496,00] 33.44| 27,03% 4248]  106.030.08
6.1.4 C3117 |TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTOIAPLICAGAO UN 1.500,00| 24,90 27.03% 3163  47.44500
6.1.5 3118 |TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAO UN 2.050,00 5769 27.03% 7328  150.224,00
6.2 SINALRZACAO VERTICAL 27.646,14
£.2.1 C3353 |PLACA DE REGULAMENTAGAQ/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 28,80 761,14| 27.03% 966,88 27.846.14
7. SERVICOS DIVERSOS 199.675,00
74 LIMPEZA FINAL 199.675,00
711 C3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 114.100,00] 1,38) 27.03% 175]  199.675,00

TOTAL GERAL: | 14.420.735,76

VALOR DO ORGAMENTO: QUATORZE MILHOES, QUATROCENTOS E VINTE ML, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SBS CENTAVOS

{EONARDO SILVEIRA LIMA
ENG. CIVIL RNP 060158106-7
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COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - A
OBRA:  REQUALIFICACAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE e, GHL,
LOCAL: _ DIVERSOS, TAUACE %,
a ol
] -
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1, SEINFRAVCE 28.1 (1012023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%) | 2. SNAPUCE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 68.440% FSReABASE b T
0212024
1.1.1. ADM ADMINISTRAGAO LOCAL (%)
OUTROS FONTE | UNID | COEFICIENTE u?ﬁo TOTAL
ADM  [ADMINISTRACAO LOCAL SEINFRA | % 100000000 RS 3.458,11 RS 3.458,11
TOTAL OUTROS: R$ 3.458,11
VALOR: RS 3.458,11
1.2.1. CPUP-01 PROJETO EXECUTVO (M2)
OUTROS FONTE | unD | coericiente | PRESS TOTAL
CPUP-01 [PROJETO EXECUTIVO SEINFRA | M2 1,00000000 R$2,16 RS 2,16
TOTAL OUTROS: RS 2,16
VALOR: RS 2,16|
[2.1.1.C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)
[Ecuipamento Cust Hordrlo FONTE | UNID | COEFICENTE ‘;‘:‘fml 2 TOTAL
10700 | CAMINHONETE SAVEIRO {CHP) SEINFRA | H 0,00100000( RS 79,4826 R$ 0,0795,
10758 |NIVEL (CHP) SEINFRA | H 000200000 RS 1,1752 RS 0,0024
10775 | TEODOLITO (CHP) SEINFRA | H 0,00200000]  R$2,3202 RS 0,0046
TOTR T TS T
Mo de Obra FONTE | UNID | COEFICEENTE | u'::ff:,o TOTAL
10037 | AJUDANTE SEINFRA | H 0,00400000] RS 19,1000 R$ 0,0764
12382 |NIVELADOR SEINFRA | H 0,00200000( RS 26,4400 RS 0,052
12445 |TOPOGRAFO SEINFRA H 0.00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630
TOTAL Mo de Obra: RS 0,1923
VALOR: RS 0,28
2.1.2. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
IMatrie FONTE | unp | coericente | FEEC0 ToTAL
10537 |CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA | M2 1020000000 RS 39,0300 RS 39,8106
11100  |ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000! R$ 31,8800 R$ 31,8800
11631 |PONTALETE / BARROTE DE 33" SEINFRA | M 4500000000 RS 16,0900) RS 72,4050
11725 |PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE £72UNKG) SEINFRA | KG 0,15000000] RS 15,9900 RS 2,3965
TOTAL Material: RS 146,4941
Mio de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE | oo TOTAL
| 12543 [SERVENTE SEINFRA | H 200000000] RS 18,4600 RS 36,9200
TOTAL Mo de Obra; RS 36,3200
VALOR: RS 183,41
T ORI & L T U TEIVETT CICT T ORI GO DAINTICI T VASU SANTTARIY, UT CAVRTURIO CUT T T TFOVE T T VIO, T OTC T A, UMY, O Cr
ronte | uno | coericeente | PREGO TOTAL
UNITARIO
LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIC COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO
19478 |E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR| SEINFRA | MES 1,00000000] RS 1.097,9900 R$ 1.097,5300
CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M
TOTAL Material: RS 1.097,9900
VALOR: R$ 1.097,99
[2.1.4. c2850 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA (UN)
[eeria FONTE | UNID | COEFICIENTE u’:ﬁ% TOTAL
10125 |ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA | UN 1,00000000] RS 81,8600 RS 81,8500
10355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA | M 60,00000000 RS 9,3300 R$ 559,8000)
10840 |CONEGTOR SPLIT-BOLT P/CABQ 10MM2 SEINFRA | UN 4,00000000] RS 6,0200 RS 24,0800
10952 |CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" SEINFRA | UN 2,00000000] RS 4,1400) RS 8,2800
11070 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA | M 6,00000000 RS 7,1400 RS 42,8400
12352 |HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA | UN 100000000] RS 53,2800 R$ 53,2600
11406 |LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA | UN 2,00000000] RS 1,6500) RS 3,3000)
12383 |NOFUSE DE 70 A. SEINFRA | UN 100000000]  R$ 29,1500 R$ 29,1500
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/8), RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESOI SEINFRA | UN 1,00000000 RS 601.7000 RS 601.7000
APROXIMADO 470KG
12413 |QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICA EM POSTE SEINFRA | UN 100000000 RS 272,400 RS 272,4000)
TOTAL Material: R$ 1.676,6900|
VALOR: R$ 1.676,89/

Ets. C1622 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO (UN)
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS S
OBRA: _ REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE )
LOCAL:  DIVERSOS, TAUACE % C.HL
2 F i
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRACE 26.1 {10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88 .440%) | 2. SINAPUCE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440% DATABASE Yo, o
02/2024 o
Material FONTE | UNID | COEFICENTE u:uRTEAcR?o TOTAL
10103 |AREIA MEDIA SEINFRA | M3 0.01890000] RS 83,5800 RS 1,5797
10177 |BACIA TURCA DE LOUGA COM SIFAO INTEGRADO SEINFRA | UN 100000000] RS 650,7200 R$ 650,720
110268 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA | UN 100000000] RS 584,7500 R$ 584,7500)
12943 |HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO SEINFRA | UN 1,00000000] RS 93,6700 R$ 93,6700
11691 |PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA | M 25,00000000] RS 16,0900 RS 402,250
11725 |PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA | KG 1,00000000) RS 15,9900 RS 15,9900
11616 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA | M 8.00000000] RS 12,7700 R$ 102,1600
12082 |TOLO MACIGO COMUM SEINFRA | UN 30,00000000 RS 0,470/ RS 14,1000
12167 |TUBO ACO GALVANIZADO DE 20MM (3/4) SEINFRA | M 30,00000000) RS 23,2400 R$ 697,2000
12161 | TUBO CERAMICO DE 100MM SEINFRA | M 500000000] RS 29,9000 R$ 149,5000
TOTAL Material; RS 2.711,9197
- PREGO i
Mao de Obra
FONTE | UNID | COEFICENTE [ ot TOTAL
10043 |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA | H 400000000 RS 19,100C! RS 76,4000
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA | H 8,00000000] RS 24,4600 R$ 193,2800
12320 |ENCANADOR SEINFRA | H 8,00000000] RS 23,4800 R$ 187,8400]
12331 |PEDREIRO SEINFRA | H 8,00000000| RS 24,1600 R$ 193,280/
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 8,12000000] RS 18,4600 RS 149,8952|
TOTAL Mo de Obra; RS 800,6952]
VALOR: RS 3.512,61
2.2.1, C4392 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)
Equipamento Custo Hordrlo FONTE | UNID | COEFICIENTE u:a}nicn?o TOTAL
10716 | CAVALO MECANICO C/PRANC, 3 EIXOS (CHP) SEINFRA | H 0.01250000] RS 397 4473 RS 4,981
T P RS 4,681
VALOR: RS 4,97
2.2.2. C4993 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE "u:RnE,‘?R?o TOTAL
10716 | CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) SEINFRA | H 001250000 RS 397,473 RS 4,9681
TUTHL CQuTp TUSTT
P RS 4,9681
VALOR: RS 4,97
2.3.1. C2049 SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE t;:;%c TOTAL
10183 |BALDE PLASTICO DE 10L SEINFRA | UN 0,00900000f RS 14,0000 RS 01260/
12321 |ENERGIA ELETRICA SEINFRA | KWH 0,24000000) R$ 0,98001 R$ 0,2352,
12340 |FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA | M 0,30000000) RS 1.7400) RS 052201
11181 |FITA ISOLANTE SEINFRA | M 0,01500000) RS 0,750 RS 0,013
12373 |LAMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA | UN 0,00900000) R$ 3,890/ R$ 0,035
12427 |SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE SEINFRA | UN 0,00900000) RS 2.9100) R$ 0,0262
TOTAL Material:| RS 0,9557
Mao de Obra ronte | unip | coericenTe | | PREVO TOTAL
UNITARIO
12312 |ELETRICISTA SEINFRA | H 0,05000000] RS 24,1500 R$ 1,2075]
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 0,05000000] RS 18,4600 R$ 0,9230)
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,1305
VALOR: RS 3,00
2.3.2. C2947 SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA (UN)
| Material FONTE | UNID | COEFICENTE u:?figo TOTAL
10197 |BARROTE DE 2°%2" SEINFRA | M 0,60000000| RS 6,89001 " RS 4,1340
12400 |PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA SEINFRA M2 0,05000000) R$ 97,3700 R$ 4,8685)
TOTAL Material: R$ 9,0025]
Mo de Obra FONTE | UMD | COEFICIENTE u:ff:d oAl
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 0.30000000] RS 18,4600) RS 5,53801
TOTAL Mo de Obra: R$ 5,53801
| L PREGO
Servigo FONTE | UMID | COEFICIENTE | it o l0TAL
C1280 |ESMALTE DUAS DEMADS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA | M2 005000000] RS 24,6400 R$ 1.2320)
TOTAL Servigo: RS 1,2320
VALOR: R$ 15,77
2.3.3. C2948 SINALIZAGAO DE TRANSITO COM BARREIRAS (M}
P
Matenal FONTE | UNID | COEFICENTE | PR00 TOTAL
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COMPOSI(}OES DE PRECOS UNITARIOS o s
OBRA:  REQUALIFICAGAD DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE . 2 &
-
LOCAL:  DIVERSOS, TAUACE % o
DATA BASE FTrd) e
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28.1{10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88.440%) | 2. SINAPU/CE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88.440%
02/2024
10195 |BARROTE DE 2 1/2'%2 1/2" SEINFRA | M 005000000 RS 11,1100 RS 05555
12429 |TABUA DE VIROLA DE 12 1° SEINFRA | M2 0,01500000] RS 36,6400 R$ 0,549
TOTAL Material: RS 1,105
Mo de Obra FONTE | ump | COEFICEENTE ULTIEMGO TOTAL
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA | H 0.10000000] RS 24,1600 R$ 2,4160
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 0.10000000] RS 18,4600 RS 1.8460
TOTAL Mao de Obra:| RS 4,2620
Servigo FONTE | UMID | COEFICENTE t;:f:c TOTAL
[ Cr260 [ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA | M2 0,03000000] RS 24,6400 RS 0.7392)
TOTAL Servigo: R$ 0,7392]
VALOR: RS 6,11
2.4.1, C2207 RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO (M)
Mio de Obra 'FONTE | UNID | COEFICIENTE l.;IRTEIWmn TOTAL
12331 |PEDREIRO SEINFRA | H 0,05000000] RS 24,1600 RS 1,2080
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 0.50000000] RS 18,4600 R$ 92300
TOTAL Mao de Obra: RS 10,4380
VALOR: R$ 10,44
[2.4.2. C3159 REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO (M3)
iEquipamsnto Gusto Horario FONTE | UNID | COEFICENTE l;:f‘% TOTAL
10594 |CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI} SEINFRA | H 0.00538462] RS 84,4072 RS 0.4545)
10708 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA | H 003307692] RS 2298427 RS 7,6025
10666 | TRATOR DE ESTEIRAS C/ALAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA | H 0,00000000] RS 93,1931 R$ 0,00001
10779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA | H 0.03846154]  R§ 2775820 RS 10,6762
TOTHL CQUT} TSI
e RS 18,7332
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICENTE um'sfaeo TOTAL
[ 2543 [sERVENTE SEINFRA | H 0,07692308] RS 18,4600 RS 1,4200
TOTAL Mo de Obra: RS 1,4200)
VALOR: R$ 20,15
2.4, 02940 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)
PREGO
Mio de Obra FONTE |UNID | COEFICENTE | 0. TOTAL
12543 | SERVENTE SEINFRA | H 0,60000000] RS 18,4600 RS 11,0760
TOTAL Mao de Obra: R$ 11,0760
VALOR: RS 11,08
2.4.4. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horérlo FONTE | UNID | COEFICIENTE U::'EAORIOO TOTAL
10690 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA | H 0.01040000] RS 173,7102] RS 1,8066
10708 |CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA | H 001040000] RS 2298427 RS 2,3004
T s R$ 4,1970
Mo de Obra FONTE | UNID | COEFICENTE |  "REFC TOTAL
[ 12543 [SERVENTE SEINFRA | H 002080000 RS 18.4600) RS 0,3840
TOTAL Mao de Obra: RS 0,3840
VALOR: RS 4,58
2.4.5, C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM (M3)
: . : PREGO
Equipamento Custo Hordrio FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10680 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,22220000) R$ 173,7102] R$ 38,5984
e g I R$ 38,5984
VALOR: RS 38,60
[2:5:1.C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)
[Héc de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE umEA?lo TOTAL
12331 |PEDREIRO SEINFRA | H 130000000] RS 24,1600 RS 31,4080
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 13,00000000] RS 18,4600 R$ 239,980/
TOTAL Mo de Obra: RS 271,3880)
VALOR: RS 271,34
[2:5.2. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horrio FONTE | UNID | COEFICIENTE u:'f& TOTAL
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS . 4
OBRA: _ REQUALIFICAGAC DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE -y TleL
LOCAL:  DVERSOS, TAUA-CE %,
) DATA BASE LT By
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS; 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%) | 2. SINAPUCE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%
0212024
10630 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA | H 0,01040000] RS 173,7102 RS 1,8066
10708 |CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA | H 0,01040000]  R$ 229,8427 RS 2,3004|
TUTRL CquTp T CUsTT
L R$ 4,1970
|l“° de Obra FONTE | UNID | COEFICEENTE | u'mlmm TOTAL
| 12543 [SERVENTE SEINFRA | H 002080000 RS 18.4600) RS 0,3840
TOTAL Mao de Obra: RS 0,3840
VALOR: RS 4,58
[2:5.3. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM (M3)
|Equipamnw Custo Horédrio . FONTE | UNID | COEFICIENTE | ‘u:?;olm ~ TotaL
[ 10690 [CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA | H 0222200000 RS 173,7102 RS 38,5984
Db gl R$ 38,5984
VALOR! R$ 36,80|
[3.11.C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (M2)
Equipamento Custo Hordrlo FONTE | UMD | COEFICENTE | R0 | TOTAL
10530 |CAMINHAG TANQUE B.000 1 (CHI) SEINFRA | H 000112821]  R$ 704541 R$ 0.0795
10638 |CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP} SEINFRA | H 0,00400000] RS 2138811 RS 0,8555
10607 |COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI} SEINFRA H 0,00220513 RS 94,3240 R$ 0,2080
10721 |COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR, AUTOPR. (CHP) SEINFRA | H 0,00035897| RS 246,2240 RS 0,0884
10670 |COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA | H 0,00169231] RS 81,7441 R$ 0,1383
10723 | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA | H 0,00087179] RS 226,466 RS 0,1992
10625 |GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462' R$ 4,8946 R$ 0,0019)
10738 | GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA | H 0,00217949 RS 6,8842 RS 0,0150
10642 |MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA | H 0,00000000] RS 121,058 RS 0,0000
10756 |MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA | H 0,00256210]  R$ 307,801 RS 0,7892
10867 | TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA | H 0,00038462]  R$ 37,2018 RS 0,0143
10780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA | H 0,00217949] RS 1247249 R$ 02718
g o i RS 2,6611
Wio de Obra FONTE | unip | coericeNTE | PREES TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 001282051 RS 18,4600 RS 0,2367
TOTAL Mao de Obra; RS 0,2367
VALOR! RS 2,90
[3.2.1. C3208 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)
Equipamento Custo Hordrio FONTE | UNID | COEFICIENTE u:“'ﬁmca TOTAL
10596 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA | H 0,00019608] _ R$ 106,468 RS 0,020
10710 |CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA | H 0.00960784] RS 326,0339) RS 3,1517
10666 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA | H 0,00000000] RS 93,1931 RS 0,0000
10779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA | H 0,00%80392] RS 2775820 RS 27214
e TS
e RS 5,8040
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICEENTE u’:& TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 0,02941176] RS 16,4600 RS 0,5428
TOTAL Mio de Obra: RS 0,5429
VALOR: RS 6.4
[3.2.2, 95675 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 W, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNT 'ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 [M3XKM)
|smmnm Custo Hordrio FONTE | UNID | COEFICIENTE Ly TOTAL
CAMINHAG BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
1387 |CARGA UTIL MAXIMA 15,335 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV| SINAPI | CHI 0,00360000 RS 74,28 RS 0.26
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG,
91386 |CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 480 M, POTENCIA 230 CV| SINAPI | CHP 0,00830000 RS 270.96 R$ 2,24
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
] R$ 2,50
VALOR: R$ 2,50
[2.3. 33590 TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKN). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Hordrio FONTE | UNID | COEFICIENTE u::&:u TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
01387 |CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 480 M, POTENCIA 230 CV| SINAPI | CHI 0,00140000 RS 74,28 RS 0,10
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO, AF_06/2014
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COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS i o
OBRA:  REQUALIFICAGAQ DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE Y T W—
LOCAL:  DIVERSOS, TAUACE “ -
nl.r 6“‘-
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%) | 2. SINAPUCE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440% [HATAIBASE t ERTE)
02/2024
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
91386 |CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 480 M, POTENCIA 230 CV| SINAPI | CHP 0.00330000 R$ 270,96 R$ 0,89
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
TUTHALC CqUTp ,,D?‘,w RS 0,99
VALOR: R$ 0,99
LN T 7 T CUMFACTRGRUT U DRI T UU JUD ORIT TRIOT FRVIMCIY T RO O JUTO T oW T oC MR TUTO O SUTUS TULCT,;
22 (AT
|Equipanenh Custo Horério FONTE | UnD | coricente | PRESO - ToTAL
UNITARIO
CAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
5903 [15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGC| SINAPI | CHI 0,04560000 RS 73,84 RS 3,36
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
5901  |15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO| SINAPI | CHP 0,00420000 RS 321,97 R$ 1,361
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24° X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE -
5923 |l DILRNO. AF 0672014 SINAPI | CHI 0.04360000 RS 3,40 R$ 0,14
GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - g
5921 | o DIURN. AF_ 0612014 SINAPI | CHP 0,00620000 R$ 5.25 R$ 0,03
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO ,
5934 113932 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CH DIURNO. AF_06/2014 SINAPY | CHI 0.044B0000) RS 10447 RS 4,68
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTC
5932 113032 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014 SINARII f Ghe 0.00510000 Ré 268,44 R$ 1,36
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
96464 | E\ICOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 SINAF] 3], CHI 0.04610000 R3 95,80 Re 441
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO o !
96463 | SEMICOM LASTRO 10,8127 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 SINAPL §f CHP 000380000 Re227.75 R§ 086
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
93244 |OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 74 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.| SINAPI | CHI 0,03530000 RS 70,69 RS 249
AF_0212016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
73436 |OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 7.4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.| SINAPI | CHP 0,01460000 R$ 170,94, R$ 2,49
AF_02/2016
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG - CHI .
4495 :
BII6 |\ oNG. AF 0612014 SINAPI | CHI 0,04360000 R$ 44,95 R$ 1.95
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAQ 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP |
B35 | ono. AF 0612014 SINAPI | CHP 0,00620000 R$ 126,37 R$ 0,79
gl i R$ 2391
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE U:IRTE.(?R% TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,04980000 RS 19,96 R$ 099
TUTHRL EFUOTOOTE LU
z o RS 0,99
VALOR: R$ 24,90
3.2.5, C2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA (M2)
: PREGO .
Material FONTE | UNID | COEFICEENTE | it TOTAL
235 [INDENIZAGAO DE JAZIDA SEINFRA | M3 1,00000000 R$ 1,5700 R$ 1,5700
TOTAL Materfal: RS 1,5700
VALOR: RS 1,57
[3-3.1.C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | it TOTAL
[ 0108 [aREIA GROSSA SEINFRA | M3 1,15000000  RS$ 1195800 R$ 1375170
TOTAL Material: RS 137,5170
. PREGO
Mio de Obra FONTE | UMD | COEFICIENTE | it TOTAL
[ 12543 [sERVENTE SEINFRA | H 130000000] RS 18,4600 RS 23,9980/
TOTAL M3o de Obra: R$ 23,9980/
VALOR: RS 161,51
[3.3.2. 92404 EXECUGAO DE PAVINENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FAGES DE 22X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_1012022 (M2)
anmm Custo Horario FoNTE | unD | coericiene | PRECD TOTAL
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OBRA:  REQUALIFICACAQ DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUACE = CIpL. =
LOCAL:  DIVERSOS, TAUA-CE % &
L <!
']
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%) | 2. SINAPUCE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440% DATABASE et
022024
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
91285 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,| SINAPI | CHI 0,10270000 R$ 1,00 R$ 0,10)
FURO DE 1" (14 X 1*) - CHI DIURNO. AF _08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
91283 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,| SINAPI | CHP 0,00380000) RS 10,96/ RS 0,04
FURO DE 1" (14 X 1*) - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
1 B ' .
91278 10 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5.5 CV - GHI DIURNO. AF_0872015 SINARY [ cH 010100000 R§064 R$ 0,06
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA,
1
9127710 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_0872015 SINARY | (CHE 000550000 RS 1004 RS 0.05
TWUTRL L ¥ LTSI
SR RS 0,25
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE "Pl"sﬂ %’D TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI | M3 0,05680000 R$ 130,00 R$7,38)
BLOQUETE/PISO  INTERTRAVADO DE  CONCRETO -  MODELO  ONDA/tE
00036170 |FACES/RETANGULARITIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E =| SINAPI | M2 1,00400000 RS 55,50 RS 55,72,
8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
00004741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPL | M3 0,00980000) R$ 99,42/ R$ 0,97
TOTAL Materlal: RS 64,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UﬁD COEFICIENTE U:lﬁ?&:l TOTAL
88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL | H 0,21290000) RS 24,93 R$ 5,30
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! | H 0,21290000 RS 19,98 RS 4,26/
—Ton S oore T
VALOR: RS 73,87
TE T TUUTOE TTORINaT O T C GO SR e J= e TOT T =4 TC RO TT,7 TI, TN VI TR VI TR, T AT E JUTo |
| Tl AE 0712020  INTERTRAVANNA 1EEACES ITYKAI
Equipamento Custo Hordrio PREGO
quipame FONTE | UNID BOFWE UNITARIO TOTAL
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
5930 |CARGA 117 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT| SINAPI | CHI 0,00400000) R$73.28 R$0.29)
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
5028 |CARGA 14,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT| SINAPI | CHP 0,00830000 RS 280 82 RS 2,61
16,000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO., AF_06/2014
R sy RS 2,90
VALOR; RS 2.90|
T, TUUYTOT TR Oy C LU T LCARRUVLLRR W ™wr ™wr OCCHRMOM TTL,T T, LM Ay v TRUR, TR LT
Equipamento Custo Horérlo FONTE | UNID | COEFICIENTE - TOTAL
UNITARIO |
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
5030 |CARGA 11,7 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT| SINAPI | CHI 0,00160000) R$ 73,28 R$ 0,11
16,000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
5028 |CARGA 14,7 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAQ TOCO PBT| SINAPI | CHP 0,00370000 RS 280,82 RS 1.0
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
il et RS 1,14
VALOR: RS 1,14,
[3.3:5.95675 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 - AREIA (M3XKM)
|Ecnssarmeses Coms Hoskd FONTE | UNID | COEFICENTE u’g& TOTAL
CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
91387 |CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV| SINAPI [ CHI 0,00350000 R$ 74,28 R$ 0,26
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAD BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
91386 |CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV| SINAPI | CHP 0,00830000 RS$ 270,96 RS 2.24
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
g i RS 2,50
VALOR: RS 2,50
[£.1.1. Cu328 ATERRO CICOMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO (M3)
Equipamento Custo Hordrio FONTE | uND | coriciNTE | | SREGC TOTAL
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OBRA: _ REGUALIFICAGAD DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE ) T F
e HL.
LOCAL:  DIVERSOS, TAUA-CE g
o’ <
) <Y
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRAICE 28.1 (10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%) | 2. SINAPUCE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88.440% £ wediopuew
0212024
10706 |CAMINHAO TANQUE 6.0001 (CHP) SENFRA | H 003500000] RS 1819407 63570
10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA | H 003500000 RS 49,0941 RS 17183
g ey RS 8,086
Material : " PREGO
FONTE | UMD | COEFICIENTE | i TOTAL
[ 10111 [AREIA VERMELHA SEINFRA | M3 110000000] RS 70,0000 RS 77,0000
TOTAL Matertal; RS 77,0000
’usa de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE | J‘f{"om: TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 105000000 RS 18,4600 RS 19,3830
TOTAL Mo de Obra; R$ 19,3830/
VALOR: RS 104,47
[¢.1.2,32395 EXECUGAQ DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2}
Equipamento Custo Horérlo  PREGO
quipam FONTE | UNID | COEFICENTE | o TOTAL
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
91285 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, SINAPI | CHI 0,13710000 RS 1,00 R$ 0,13
FURO DE 1" (14 X 1) - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
91283 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,| SINAP) | CHP 0,04910000 RS 10,86 R$ 0,53
FURO DE 1 (14 X 1°) - CHP DIURNOC. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
91278 |ne 95 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - GHI DIURNO, AF_0812015 SINAPI |} 0.18210000 RS0S4 RS 0.1
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
91277 ¢ 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_0872015 SINAPI | CHP 0.00410000 RS 1004 RS 0.04
roTRE ERmT G T
PREGO '
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPL | M3 0,05680000 RS 130,00 R$ 7,38
BLOQUETEPISO  INTERTRAVADO DE  CONCRETO - MODELO  ONDA/tE
00036155 |FACESIRETANGULARITLIOLINHOPAVERHOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E= 6| SINAPI [ M2 1,03000000 RS 43,99 RS 45,24/
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
00004721 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI | M3 0,00880000) RS 99,42 RS 0,97
TOTAL Material: RS 53,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UND | coericiente | FREEC TOTAL
88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL | H 0,37250000 RS 24,93 RS 9,26
38316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,37250000 RS 19,98 RS 7.4
TUTHEL U Ue UuTa LT
- e RS 16,72
VALOR: R$ 71,42
T T TUUTIL TR U T E UM GRmIT o T GO TOT T TENTL U GRINOR TT, T TH, W VIR TRYIMEN TRDF, UM ATE JUTT T
= 1 Preco -
Equipamento Custo Hordrio FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
5930 |CARGA 11.7 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHAQ TOCO PBT| SINAPI | CH 0,00400000 RS 73.28 RS 0.29
16,000 KG. POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
5028 |CARGA 117 TM, ALGANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOGO PBT| SINAPI | CHP 0,00830000 RS 280,82 RS 2,61
16,000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
TUTRL ”\':I‘Iw R‘ 2Ig°
VALOR: RS 2,90
L L, TUUTJd TIVATNGT TUNRTE CUNT CRININTTALY =gt me L= T WLUACNTU JUOCCRROA T, Tm, TW ViR T HREVINEN TALA, AU FARR UM
} PREGO
Equipamento Custo Horério 'FONTE | UNID | COEFICEENTE | Lt TOTAL
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
5030 |CARGA 117 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT| SINAPI | CHI 0,00160000 R$73.28 R$ 0,11
16,000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_0612014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
5928 |CARGA 1.7 TM, ALCANGE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT| SINAPI | CHP 0,00370000 RS 260,82 RS 103
16,000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTRL TqmpP “\.l:akw R§ 114
VALOR! RS 1,14

4.1.5, C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/IPREPARO E LANGAMENTO (M3)
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COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS TG —
OBRA, __ REQUALIFICAGAC DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUACE Y -
LOCAL:  DIVERSOS, TAUACE % e
o [EIIVAM
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRACE 28.1 (10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88.440%) | 2. SINAPYCE 0212024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440% DATABASE
0212024
Mo de Obra FONTE | UNID | COEFICENTE umﬁo TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA | H 200000000] RS 24,1600 RS 48,3200
12543 | SERVENTE SEINFRA | H 6.00000000] RS 18.4600 RS 10,7600
TOTAL Mao de Obra: R$ 159,0800]
Servigo FONTE | UNID | CoEFICENTE | 50 TOTAL
C0839 |CONCRETO PAVIBR.. FCK 13.5 MP2 COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA | M3 1,00000000] RS 487.9500 RS 4879500
TOTAL Servigo: R$ 487,9500
VALOR: RS 647,03
.16, C4524 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADD COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE uFr’nRTEA?R?o TOTAL
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA | M3 001820000| RS 835800 RS 15212
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA | KG 273000000] RS 0.9600 RS 2,6208
10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA | KG 280000000] RS 0,7100 RS 1.9880
1525 |PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO] ESP. dcm SENFRA | M2 1.10000000] R 67,3600 RS 7411801
TOTAL Material: R$ 80,2480
PREGO
Mo de Obra
FONTE | UMID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
11326 |LADRILHISTA SEINFRA | H 160000000 RS 24,1600 RS 38,6560
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 1.25000000] RS 18,4600 RS 23,0750
TOTAL Mao de Obra: R$ 81,7310
VALOR: RS 141,98
2.1, C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM THOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE uzf}fgo TOTAL
72057 |TIIOLO CERAMICO FURADO 9X13X19CM SEINFRA | UN | 23500000000 RS 05300 RS 124,550
TOTAL Matorial RS 124,5500
Mso de Obra FONTE | UND | COEFICENTE | PREFS ~ TOTAL
2391 |PEDREIRO SENFRA | H 350000000 RS 29,1600 RS 205,360
12543 |SERVENTE SENFRA | H 3.20000000] RS 18,4600, RS 1698320
TOTAL Wao do Obra: RS 375,1820
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE U:GR;QSO TOTAL
COT7T_[ARGANASSA DE CIVENTO E AREIA SPEN_TRAGO 14 SEINFRA | M3 0.30000000] RS 55,3800 RS 163,6140
TOTAL Servigo: RS 163,6140|
VALOR; RS 663,36
4.2.2. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO CIARMAGAO EM FERRO (M3)
PRECO
Material FONTE | UNID | COEFICENTE | ot TOTAL
0763 JAGO CA-50 SEINFRA | KG 16,00000000] RS 7,000 RS 127,800
10108 |AREIA GROSSA SENFRA | M3 061830000] RS 1195800 RS 73,9363
0280 |BRITA SEINFRA | M3 0.61500000] RS 1005000, RS 61,8075
10805 | CMENTO PORTLAND SENFRA | KG | 268.50000000  RS0.7100 RS 2616350
11605 |PEDRISCO SEINFRA | M3 0.26300000] RS 1005000 RS 26,4315
TOTAL Material; RS 51,6200
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE uﬁ&ﬁo TOTAL
2301 |PEDREIRO SEINFRA | H 300000000] RS 24,1600 RS 72,4800
12543 |SERVENTE SENFRA | H 10.00000000] RS 18,4600 RS 184,600
TOTAL Mo de Obra: RS 257,0800
VALOR: RS 808,69
5.1.1. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS [1,0010.35:0,15m) (M)
Mao de Obra FONTE | UND | CoEFICiENTE | PREFC TOTAL
12331 |PEDREIRO SENFRA | H 030000000 RS 24,1600 RS 7 2480
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 0.40000000 RS 18,4600 RS 73840
TOTAL Mao de Obra: RS 14,6320
Servigo FONTE | UNID | COEFICENTE u’u'fgn TOTAL
3127 |AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (SITRANSP) SEINFRA | M3 000300000 RS 90,9900 RS 02730
3324 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA SEINFRA | M3 0,00070000] R 454,4500| RS 0,311
C0588 | CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SENFRA | M2 025000000] RS 5.2700] RS 13175,
—oze7 | CONFECGAC DE BANGUETA T MEID FIO PRENOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS s | 1 P pp—
(1,00 x 0,35 x 0,15m)
2764 |ESCAVAGAD MANUAL SOLO DE 1ACAT, PROF, ATE 1.50m SEINFRA | M3 0.02000000] RS 48,9200 RS 0,9784
TOTAL Servigo] RS 46,8070
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS “ ) <
OBRA. _ REQUALIFICAGAQ DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUACE e CPL §
b -
LOCAL: _ DIVERSOS, TAUACE % &
L) g
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRAICE 25.1 (10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88 440%) | 2. SINAPYCE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440°% palABASE 2o
0212024
| VALOR: RS 61,44
5.1.2. C0365 BANQUETAJ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)
Matarial ] EREGD
FONTE | UNID | COEFICENTE |  Lose’ TOTAL
12544 [FORMA METALICA PIBANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA | M 100000000 RS 4,390 RS 4,3900
TOTAL Material: RS 4,3900
Mo de Obra FONTE | UNID | COE PREGO
TE | UND | COEFICENTE | vt TOTAL
2331_|PEOREIRO SEINFRA |_H 015000000 RS 24,1600 RS 36240
2543 _|SERVENTE SEINFRA |_H 025000000 __RS 18,4600 RS 45150)
TOTAL Mao de Obra: RS 68,2390
: PREGO
Servi
g FONTE [ UNID | COEFICIENTE | o TOTAL
G085 |CAIACAQ EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA | M2 025000000 RS 5.2700) RS 13175
C3263 |CONGRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SITRANSP.) SEINFRA | W3 0,03400000] RS 412.4700) RS 14,0240
Ca211_|ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA | Mo 0.03700000] RS 8100 RS 0.1780
C2764_|ESCAVAGAD MANUAL SOLO DE TA.CAT.PROF. ATE 1.50m SEINFRA | M0 0.01500000 __ RS 48,9200 RS 07338
TOTAL Servigo: RS 16,2533
VALOR: RS 28,88
51.3. CPUE02 CANALETA DE CONCRETO CI TAMPA EM CONCRETO (M)
: PREGO
oUTROS FONTE | UNID | COEFICIENTE | TOTAL
CPUE-02 |CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA EM CONCRETO M 100000000 RS 155,33 RS 165,33
TOTAL OUTROS: RS 155,33
VALOR: RS 155,33
61,3220 FAIXA HORIZONTALITINTA REF LETIVARRESINA ACRILICA (M2)
PREGO
Equlpamento Custo Horarlo FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITARIO . TOTAL
10583 |CAMINHAO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CH) SEINFRA |_H 0,00000000] RS 49,9666) R$ 0,0000
10704 | CAMINHAO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA |_H 000714286 RS 122,9082 RS 08779
10638 _|VAQUINA PIPINT, FAIXAS SINAL AUTOPR. (CH) SENFRA | W 000142657 RS 1107113 RS 0.1562
10752 |VAGUINA PIPINT, FAXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) SEINFRA |_H 0.00571423] RS 2205066 RS 1,2600)
10673 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHI) SEINFRA | A 000142857 RS 24,3497 RS 0,034
10736 _|VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP) SEINFRA |_H 0.00571428] RS 78,0891 RS 04462
o e T
e RS 27771
Material FONTE | UND | coEFicENTE |  FREE0. TOTAL
12521 _[MICRO ESFERA DE VIDRO SEINFRA | KG 055000000 RS 7.2800 RS 4.0040
17533_|SOLVENTE (TOLUENO) SENFRA | L 0.04000000] RS 13,340 RS 05336
12540 | TINTA REFLETIVA RESINA ACRILICA (PISINALIZAGAO) SEINFRA | L 0,60000000] RS 30,4000 RS 18.2400]
TOTAL Materil] RS 22,7776
: ' ; PREGO '
Mo de Obra FONTE | UMD | COEFICENTE | Lol TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA | _H 005714266 __ RS 18,4600) RS 1,049
2587 | TECNICO PRE MARCADOR SEINFRA |_H 000714286 RS 29.2700) RS 0,2091
TOTAL Mo de Obra: R$ 1,2640
VALOR: RS 26,62
51,2, CPUE.01 FAIXA HORZONTALITINTA, CICONTRASTE DE RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA (M2)
PREGO
OUTROS FONTE | UMD | COEFICEENTE | b TOTAL
CPUE-D1 |FAIXAHORIZONTALITINTA, CICONTRASTE DE RESINA ACRILICA A BASE DAGUA PROPRIA | M2 100000000 RS 12,04 RS 12,04
TOTAL OUTROS: RS 12,04
VALOR: RS 12,04
5.1, 323 SMBOLOS NO PAVIMENTOIRESINA ACRILICA (M2)
D PREGO
a Custo Hordrio FONTE | UNID | COEFICEENTE | Lot TOTAL
10583 _|CAMINFAO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CH) SEINFRA |_H 001333333] RS 49,9666 RS 0,6662
10704 _|CAMINHAO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 32 (CHP) SEINFRA |_H 0.00853689] RS 122.9082 RS 10925
10538 _|VAQUINA PIPINT. FAAS SINAL, AUTOPR. (CH) SENFRA | W 001555556 RS 110.7113 RS 17222
10752 |MAQUINA PIPINT. FADAS SINAL AUTOPR. (CHP) SEINFRA |_H 0.00666667] RS 220,506 RS 14700
TUTRL LUSTY
¥ —— RS 4,950
Material FONTE | unD | coericiente | PREES  ToTAL
12521 _|MICRO ESFERA DE VIDRO SEINFRA | KG 055000000 RS 7,2800 RS 4,0040
12533_|SOLVENTE (TOLUENO) SEINFRA | L 004000000 __R$ 13,3400 RS 05336
12540 |TINTA REFLETIVA RESINA ACRILICA [PISNALIZAGAO) SEINFRA | L 0.68000000 RS 30,4000 RS 206720
TOTAL Matertal: RS 25,2006
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COMPOSICGES DE PRECOS UNITARIOS e Col o — &
OBRA:  REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE . o\-".’“
LOCAL:  DIVERSOS, TAUACE R
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%) | 2. SINAPI/CE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440% PATABASE
0212024
Mo de Obra PREGO
FONTE | UNID coenczrns N TOTAL
12543 [SERVENTE SEINFRA | H 017777778 RS 18,4600 R$ 3,2818
TOTAL Mio de Obra: RS 3,2818
VALOR: RS 3344
6.1.4, C3117 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAGAO (UN)
; ; PRECO
Equipamento Custo Horério UNID NT ;
quip FONTE COEFICIENTE | \\\ribio TOTAL
10704 |CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 {CHP) SEINFRA | H 0,02500000] RS 122,9062 RS 3,0727
TR ] RS 3,0727
PRECO
Material
FONTE | UNID | COEFICEENTE | it TOTAL
[ 1253 [TACHAS MONODIRECIONAIS SEINFRA | UN 1,00000000) RS 18,6400 RS 18,6400
TOTAL Materlal: RS 18,6400
F '  PREGO
Mao de Obr: ARIO
a FONTE | UNID | COEFICEENTE | TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA | H 0,02500000 R$ 24,1600 RS 0,6040
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 0,14000000 RS 18 4600) R$ 2,5844
TOTAL Mao de Obra: RS 3,1884
VALOR: R$ 24,90
6.1.5. C3116 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAO (UN)
' PREGO
c
Equipamento Custo Horarlo FONTE | UNID | COEFICENTE UNITARIO TOTAL
10704 [CAMINHAO CICARROCERIA DE MADEIRA HP_ 92 (CHP) SEINFRA | H 0,04000000] RS 122,9062 RS 49163
i b RS 4,9163
: PREGO
Material NT
eria FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
12537 | TACHOES MONODIRECIONAIS SEINFRA | UN 1,00000000 R$ 48,1200 R$ 48,1200
TOTAL Material: R$ 48,1200
i ' PREGO
Ob
Mao da Obra FONTE | UNID | COEFICENTE | Lt TOTAL
12391  [PEDREIRO SEINFRA | H 0.04000000) RS 24,1600 R$ 0,9664
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 0,20000000) RS 18,4600 RS 3,6920)
TOTAL Mao de Obra: RS 4,6584
VALOR: RS 57.69
6.2.1. 3353 PLACA DE REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)
Equipamento Custo Hordrio FONTE | UNID | COEFICIENTE m TOTAL
10581 |CAMINHAG C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI} SEINFRA | H 0,90000000) RS 63,2959 RS 56,9663
10703 |CAMINHAG C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA | H 010000000 RS 172,3484 R$ 17,2348
b e RS 74,2011
TOTAL
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITARIO (0}
12525 |PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2° SEINFRA | UN 2,00000000 RS 0,600 RS 1,2000
12526 |PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" SEINFRA | UN 3,00000000| RS 1,0400 R$ 3,1200
12635 |PLACA REFLET VA DE ACO GALVANIZADO SEINFRA | M2 +,00000000]  R$ 577,5000 RS 5775000
10198 |PONTALETE / BARROTE OE 33" - APARELHADO SEINFRA | M 3,00000000 RS 22,1100 RS 66,3300
12542 |TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3'X1 1/2° SEINFRA M 1,00000000 R$ 10,4900 R$ 10,4300
TOTAL Materlal; R$ 658,6400
i PREGO
=
M3o de Obra FONTE | UNID | COEFICEENTE |  Lrnb TOTAL
10498  [CARPINTEIRO SEINFRA | H 0,10000000 RS 24,1600 R$ 2,4160
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 100000000] RS 18.4600 RS 18,4600
TOTAL Mao de Obra: RS 20,8760
{  PREGOD.
Servigo FONTE |UNID [ COEFICIENTE [ o ARIO TOTAL
3268 | CONCRETO PA/IBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SITRANSP.) SEINFRA | M3 0.01800000] RS 4124700, RS 7,4245
TOTAL Servigo: RS 7,4245
VALOR: RS 761,14
7.1.1, C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
2 . PREGO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE | \ ibi TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 RS 1,3845
TOTAL Mao de Obra: RS 1,3845|
VALOR: RS 1.38
w g Py,
Lt Yegie
LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7



COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS ELABORADOS

GE(?F’ACI

OBRA: REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE

LOCAL:  DIVERSOS, TAUA-CE

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28.1 (10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%) | 2. SINAPUCE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440% A ;"ZE )
202

mEM Rer. | cobeo [  DESCRIGAO DO SERVIGO e A
CPUE-02 |CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA EM CONCRETO : UNIDADE: M
01.01.01 SEINFRA-S C0216  |ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm KG 2,0600 11,96 24,64

» FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E
SEINFRAS )

01.01.02 SEINFREA-S C1402 BUEIROS CAPEADOS M2 1,0300 69,59 71,68
01.01.03 C0846 |CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0400 634 48 25,38
01.01.04 C0842 |CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0400 522,58 20,90
01.01.05 C1604 |LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO 8/ ELEVAG[\O M3 0,0800 159,08 12,73
01.01.06
01.01.07 ot g
01.01.08 s A Q/ =

E fis 5 VALOR DA CPU SEM BD| (R$) >> 155,33

OBS: j / h
O.Q crL P
K3 o
°p lL‘dn:nu““*
CPUE-01 |FAIXA.HORIZONTALITINTA, C/CONTRASTE DE RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA UNIDADE: M2
01.01.01 SEINFRA-| 10704 CAMINHAQ C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) H 0,0071 122,91 0,88
01.01.02 SEINFRA-] 10638 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) H 0,0014 110,71 0,16
01.01.03 SEINFRAA 10752 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) H 0,0057 220,51 126
01.01.04 SEINFRA- 10673 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHI) H 0,0014 24,35 0,03
01.01.05 SEINFRAA 10786 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP) H 0,0057 78,09 0,45
01.01.06 SEINFRA 12541 TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA L 0,5000 15,99 8,00
01.01.07 STINFRAA 12543 SERVENTE H 0,0571 18,46 1,08
010108 | SEINFRAJ | 12567  |TECNICO PRE MARCADOR H 0.0071 29,27 0,21
VALOR DA CPU SEM BDI (R$) >> 12,04
OBS:

ADM SINAPLS |ADMINISTRAGAO LOCAL N> % |vALORS/BDI 331.978,68
01.01.01 SINAPER 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.188,0000 104,79 124,490,52
01,01.02 SINAPLS 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,0000 22,91 48,385,92
01.01.03 SINAPES 88255  |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.960,0000 26,14 103.514,40

iy TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
SINAPLS 112, : 587,
01.01.04 LINAPLS 100309 COMPLEMENTARES H 2.112,0000 26,32 55. 84
01.01.05 TOTAL: 331,978,68
01.01.06 FRAGAO 100% 3,319,719
OBS:
yaaz Wi
LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7
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COMPOSIGAO PREGO PROJETO EXECUTIV@(POR M2)

OBRA: REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE

LOCAL: DIVERSOS, TAUA-CE

FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28,1 (10/2023) (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440%) | 2. SINAPI/CE 02/2024 (ENCARGOS SOCIAIS = 88,440% DAL}:ZOA;E
DISCRIMINAGAO Pr. Unit. Pr. Total|
A: EOUIPE TECNICA 1 19.889,5u]
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Fonte | Codigo Unidade Quantitativo 73.876,80]
Engenheiro SINAPI | 12322 h 480,00 98,19 47.131,20
Topégrafo SINAPI 7592 h 840,00 31,84 26.745,60
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. 46.012,80|
Cadista/calculista SINAPI 2358 h 960,00 22,87 21.955,20
Auxiliar de Topégrafo SINAPI 244 h 1.680,00 14,32 24.057,60
B - ENCARGOS SOCIAIS 0,00
Taxas 84,44% JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS 47,876,69]
C1- MATER!AIS DE CONSUMO (Estimativa % como referéncia de equipe tecnica com % 3,00% 119.689,60 3.596,69
encargos sociais)
C.2-VEICULOS SINAPI | 92144 H 960,00 40,74 39.110,40
- |C.3 - COMBUSTIVEL SINAPI | 4221 L 480,00 6,13 2.942,40
C.2 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E MOBILIARIO SINAPI 7247 H 960,00 2,32 2.227,20
D - ENSAIOS 0,00
D.1-ENSAIOS M2 0,00 0,00 0,00
1- SOMA (A+B+C+D) 167.766,29
Il- CUSTOS ADMINISTRATIVOS 27,03% 45,347,23
I - SOMA 213.113,52
VI - RELATORIOS (Estimativa % como referéncia soma Il) % 2,50% 213.113,52 5.327,84
\/ - DESPESAS DIRETAS (3,74%) - Percentual VI % 3,74% 199,26 199,26
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% 9,46 9,46
VIl - CONTIGENCIAS 577% 213.113,52 12.296,65
Viil - SOMA 17.833,21
1X - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 27,03% 4.820,32
lil - SOMA 22,653,53|
[x-ToTAL 235.767,05|
Por m* ZM
(reiShatieo
S é
LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENG. CIVIL RNP 060158106-7



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: REQUALIFICACAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE
coD: ORCAMENTO CONSOLIDADO LOCAL: DIVERSOS, TAUA-CE
| mem | DESCRIGAO DO SERVIGO | VARIAVEIS QUANT. | un |
1. ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 ADMINISTRAGAO L LI
111 ADMINISTRAGAOLOCAL .o°  ;nf, %o Total = 100,00 %
|_ > Observagio ,.-’ STV Formula Aplicada e V. > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5  Var. b |
> H Tis H Quant. > 100,00 = 100,00
> g 2
> S < ?
12 PRosEToBXECUTMO & ©ML -
1.21 PROJETO EXECUTIVO ¥ 8, & Total =114,100,00 M2
B Observagdo el Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5  Var, 6
> Quant > 114.100,00 = 114.100,00
>
>
2 SERVIGOS PRELIMINARES
24 LOCAGAOQ E INSTALAGOES PROVISORIAS
211 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) Total = 114.100,00 M2
| > Observagio Formula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var.2 Va3 Va4 Var.5  Varb |
> Pavimento Extx Larg x Quant >  10.500,00 7,00 1,00 = 73.500,00
> Faixas elevadas Exi x Larg x Quant > 10,00 7.00 80,00 = 5600,00
> Passeios ExtxLarg x Quant >  7.000,00 250 2,00 = 35.000,00
>
>
21.2  PLACAS PADRAO DE OBRA Total = 6,00 N2
| > Observagio Formula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var.2 Va3 Va4 Var.5 Var6 |
> L1XL2 X Quant. > 2,00 3,00 1,00 = 6,00
>
>
213 LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARL Total = 12,00 MES
I_ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var, 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var.b [
> Quant. > 12,00 = 12,00
>
>
214 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA TELEFONE E LOGICA Total = 1,00 UN
| > Observagio Formula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var.2  Var.3  Var4 Va5 Varb ]
> Quant. > 1,00 = 1,00
>
>
215 UGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO Total = 1,00 UN
|_ > Observacio Formula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var.6 |
> QuanL. > 1,00 & 1,00
>
>
22 WOBIUZAGAO E DESMOBILIZAGAO
2.21 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS Total = 3.420,00 KM
[ > Observacio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Vor. 4 Var. § Var. 6 ]
> motoniveladora Quant x Dist x Viagem > 1,00 342,00 1,00 = 342,00
> compactador liso vibratério Quant x Dist x Viagem > 2,00 342,00 1,00 = 684,00
> compactador de pneus Quant x Dist x Viagem > 2,00 342,00 1,00 = 684,00
> placa vibratoria Quantx Dist x Viagem > 200 342,00 1,00 = 684,00
> compactador pé de cameiro Quant x Dist x Viagem > 2,00 342,00 1,00 = 684,00
> trator de pneus Quant x Dist x Viagem > 1,00 342,00 1,00 = 342,00
>
>
222  DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALD MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIX0S Total = 3.420,00 KM
|: > Observagdo Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5  Var.6 |
> motoniveladara Quant x Dist x Viagem > 1,00 342,00 100 = 342,00
> compactador liso vibratério Quant x Dist x Viagem > 2,00 342,00 1,00 = 684,00
> compactador de pneus Quant x Dist x Viagem > 2,00 342,00 1,00 = 684,00
> placa vibratbria Quant x Dist x Viagem > 200 342,00 1,00 = 684,00
> compactador pé de cameiro Quant x Dist x Viagem > 2,00 342,00 1,00 = 684,00
> trator de pneus Quant x Disl x Viagem > 1,00 342,00 1,00 = 342,00
>
>
23 SEGURANGA VIARIA
231 SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA Total = 7.000,00 M
| Observagio Formula Aplicada e Variaveis >  Var. 1 Va2 Va3 Va4 Var,5 Var6 |
Ext. >  7.000,00 = 7.000,00

v Vv vV
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MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS
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OBRA: REQUALIFICACAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE ‘o‘ R
coD: ORCAMENTO CONSOLIDADO LOCAL: DIVERSOS, TAUA-EE“‘ R
[ mem | DESCRIGAO DO SERVICO VARIAVEIS QuaNT. | UN |
232  SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA Total = 140,00 UN
HE Observagio Formula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var.2  Var.3 Va4 Va5 Var6 |
> Quant. > 140,00 = 140,00
>
>
233  SINALIZAGAO DE TRANSITO COM BARREIRAS Total = 3.500,00 "
| > Observagio Férmula Aplicada e Varidvels >  Var, 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5  Var.B ]
> Ext. >  3.500,00 = 3.500,00
>
>
24  DEMOLIGOES E RETIRADAS DO SISTEMA VIARIO
241  RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO Total = 18.000,00 M
[ > Observagio Formula Aplicada e Varidvels >  Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var.6 |
> ExtxQuant >  9.000,00 2,00 = 18.000,00
>
>
242  REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO Total =4.284,00 M3
e Observagio Formula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var.2 Va3 Va4  Var.5  Var.b |
> Exix Largx Esp. X Quant. > 1020000 7,00 0,08 1,00 = 4.284,00
>
>
. A3 RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA Total =2.100,00 M2
I Observagio Férmula Aplicada e Varidvels >  Var. 1 Var.2  Var.3  Var4  Var.5 Va6 |
> Extxlarg > 300,00 7,00 % 2100,00
>
>
244  CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Total = 5.649,00 N3
I_ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var.6
> Retirada de Meio-fio Exxlagx AL > 1800000 015 0,35 = 945,00
> Retirada de Calgamento AreaxEsp. >  2100,00 0,20 = 420,00
> Retirada de Pavimento asfaltico Volume >  4.284,00 = 4,264,00
>
>
245  TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM Total = 5.643,00 M3
| > Observagio Formula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var.2 Va3 Va4 Var.5 Var.§ ]
> Voume > 564300 = 5.649,00
>
>
25  DEMOUGOES E RETIRADAS DE PASSEIOS EXISTENTES
251  DEMOUGAO DE CONCRETO SIMPLES Total =2.156,00 N3
| > Observagio Formula Aplicada e Varigvels >  Var. 1 Var.2  Var.3  Var4  Var5 Var§ |
> ExLx Larg.x Esp. X Quant, 7.000,00 2,20 0,07 2,00 = 2.156,00
>
>
252  CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Total = 2.156,00 M3
E Observagio Férmula Aplicada e Varia > Var Var.2  Var.3 Va4  Var.5 Varb |
N > Volume > 215600 = 2.156,00
>
>
253  TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM Total =2.156,00 M3
| > Observagdo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1  Var2 _ Var.3  Vard4 _ Var.5 Va6 |
> Volume >  2156,00 = 2156,00
>
>
3 PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO
31  REGULARIZAGAO DE SUB-LEITO
3.1.1  REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO Total =9.000,00 M2
| > oObservagio Formula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var.2  Var.3  Vard Va5 Var§ |
> Exxlag >  1.500,00 6,00 = 9.000,00
>
>
32  SUB-BASE
321  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. Total =1.800,00 M3
[ > Observagio Formula Aplicada e Varldvels > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.§ Var.6 |
> Area >  9.000,00 0,20 = 1.800,00
>
>
322  TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Total =54.000,00  M3XKN
| > Observacdo Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var.6 |
> Vol (m) x DMT (km) >  1.800,00 3000 = 54.000,00
>
>
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| MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS
OBRA: REQUALIFICACAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE E
co: ORGAMENTO CONSOLIDADO LOCAL: DIVERSOS, TAU}‘(‘& ; _v“\‘
[ rmem | DESCRICAO DO SERVICO | VARIAVEIS [ ouar. TN
323  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKb _ Total = 306.000,00  M3XKM
| >  Observagio Formula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var.2 Va3 Va4 Var.5 Varb |
> Vol (m x DMT km) >  1.80000 170,00 = 306.000,00
>
>
324  EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEN MISTURADE ¢ Total = 1.800,00 M3
[ > Observagio Formula Aplicada e Varldvels >  Var.1 Var. 2 Var.3  Var.4 Var.5 Var.§ |
> Volume >  1.800.00 = 1.800,00
>
>
325  INDENIZAGAO DE JAZIDA Total =1.800,00 M3
[ >  oObservagio Formula Aplicada e Varldveis >  Var.1 Var.2  Var.3 Va4 Va5 Var6 ]
> Volume >  1.800,00 = 1.800,00
>

33 PAVIMENTAGAO DA VIA

331  LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA Total = 1.460,00 M3
[ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var.6 |
> Vias Extxlarg > 14.600.00 0,10 = 1.460,00
>
>
332  EXECUGAO DE PAVIMENTO EM P1SO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES OE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 Total = 14.600,00 M2
> Observagio Formula Aplicada e Varldvels > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var. § Var. 6 ]
> Vias Extxlarg >  1.500,00 6,00 = 9.000,00
> Falxas de cruzamento de vias Extx Larg x Quant > 10,00 7,00 80,00 = 5.600,00
>
>
333  TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVINENTADA, OM™  Total = 80.592,00 TXKN
I > Observagio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var.6 _|
> Area x Cons (T/m%) x DMT (Km) > 14.500,00 0,184 30,00 = 80.592,00
>
>
334 TRANSPORTE COM CAMINHADO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI  Total = 456.688,00 TXKM
[ > Observacio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var.6 |
> Area x Cons (T/m?) x DMT (Km) >  14.600,00 0,184 170,00 = 456.688,00
>
>
335  TRANSPORTE COM CANINHAO BASCULANTE DE 10 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - ARHA Total = 65.700,00  M3XKM
I_ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis > Var, 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var.§ J
> Areax esp.x DMT >  14.600,00 0,150 30,00 = 65.700,00
>
>
4. URBAMIZAGAO
41 EXECUGAO DE PASSEIOS ACESSIVEIS
441  ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO Total = 5.250,00 M3
|_ > Observacdo Formula Aplicada e Varidvels > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Va8 |
> Exix Largx Esp. X Quant >  7.000,00 2,50 0,15 2,00 = 5.250,00
>
>
41.2 EXECUC‘O DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 Total = 35.000,00 M2
|_ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var6 _[
> Extx LargxQuant >  7.000,00 2,50 2,00 = 35.000,00

413 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM Total = 144.900,00  TXKM
[ >  observagio Formula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var.2 Va3 Va4 Va5 Varb |
> AreaxCans (Timf) > 3500000 04138 3000 : 144.900,00

41.4  TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI _ Total = 821.100.00  TXKM

| > Observagdo Férmula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var.6 |
> Areax Cons (Tim") > 35.000,00 0,138 170,00 = 821.100,00
>
>
41.5  PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO Total = 140,00 M3
| > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5  Var.6
ExtxLargx Esp. X Quant. >  7.000,00 0,25 0,04 2,00 = 140,00
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I MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS 3
OBRA: _ REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE - CPL- &
coD: ORCAMENTO CONSOLIDADO LOCAL: DIVERSOS, TAUA)SE &
[ mew | DESCRIGAO DO SERVICO | VARIAVEIS | ouan. W]
4.1.6 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) Total = 3.000,00 M2
| > Observagio Formula Aplicada o Varidveis >  Var.1 Va2  Var3 Va4 Va5 Va6 |
> ExixLlarg > 12.000,00 0,25 = 3.000,00

>

>

42  CONTENGAO PARA CONSTRUGAO DE RAMPA

421 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 Total = 80,00 M3
[ > Observagdo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.§  Var.6 |
> Extx Larg.x At X Quant > 10,00 0,20 0,80 50,00 = 80,00
>
>
422  ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAQ EM FERRO Total = 30,00 M3
[ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var.6 ]
> Ext x L1x L2 x Quant. XRepet > 10,00 0,20 0,15 2,00 50,00 = 30,00
>
>
5 OBRAS DE DRENAGEM
5.4 DRENAGEM SUPERFICIAL
51.1  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) Total = 3.560,00 M
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6 |
> via Extx Quamt. >  1.500,00 2,00 = 3.000,00
> faixas fravamento Extx Quant. > 7.00 4,00 20,00 = 560,00
>
>
5.4.2  BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL Total = 14.000,00 M
I_ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var, 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var.6 ]
> meio-fio da infovia / canteiros Extx Quant >  7.000,00 2,00 = 14.000,00
>
>
513  CANALETA DE CONCRETQ Ci TAMPA EM CONCRETO Total = 800,00 M
| > Observagio Formula Aplicada e Varidvels >  Var. 1 Var.2  Var.3 Va4 Va5 Varb |
> faixa elevadas Extx Quant. > 10,00 4,00 20,00 = 800,00
>
>
6.  SINALZAGAO
6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
6.1.1 FAIXA.HORIZONTALITINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA Total = 10.780,00 M2
r > Observagio Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 var.5 Var§ ]
> Faixa de eixo e bordo Extx Larg x Fator x Quant > 10.500,00 0,12 1,00 3,00 = 3.780,00
> Pintura piso faixa elevada Ext x Larg x Falor x Quant > 12,50 7.00 1,00 80,00 = 7.000,00
>
>
612  FAIXAHORIZONTALITINTA, C/CONTRASTE DE RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA Total = 19.404,00 N2
HE Observagdo Formula Aplicada e Varlavels >  Var.1 Var.2  Var.3 Va4  Ver.5 Varb ]
> Faixa de eixo e bordo Area x Fator >  3,780,00 1,80 = 6.804,00
> Pintura piso faixa elevada Area x Fator >  7.000,00 1,80 = 12.600,00
>
>
643  8IMBOLOS NO PAVINENTO/RESINA ACRILICA Total = 2.496,00 M2
[ > Observagdo Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5  Var.6 |
> Bicidleta Ext x Larg x Quant > 1,50 0,60 60,00 = 54,00
> Setas Ext x Larg x Quant > 1,50 0,40 60,00 = 36,00
> Pare Extx Larg x Quant > 150 0.60 60,00 = 54,00
> Relengaoffaixa de pedestre Ext x Larg x Quant > 7,00 0,60 7,00 80,00 = 2.352,00
>
>
6.14 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAGAD Total =1.500,00 UN
[ > Observagao Formula Aplicada e Varidvels >  Var.1  Var2  Var3 Va4  Var5 Varb |
> eixo Quant. >  1.500,00 = 1.500,00
>
>
615 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAO Total = 2.050,00 UN
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var.§ |
> ei/pare Ext x Quant X Repet > 15,00 0,50 60,00 = 450,00
> canalizagiofestacionamentos Quant. > 1.600,00 = 1.600,00
>
>
62  SINALIZAGAO VERTICAL
6,21 PLACA DE REGULAMENTAGAQ/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO Total = 28,80 M2
{ > Observacdo Formula Aplicada e Varidveis > Var. 1 Var, 2 Var.3 Var. 4 Var.§5  Var.6 |
> Placa Tipo A32-b Ext x Larg x Quant > 0,40 040 60,00 = 960
> Placa Tipo R-34 Extx Larg x Quant > 0,40 040 60,00 = 9,60
> Placa Tipo R-1 Extx Larg x Quant > 0,40 0,40 60,00 = 960



MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS |

OBRA:  REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE
coD: ORGAMENTO CONSOLIDADO LOCAL: DIVERSOS, TAUACE
[ mem | DESCRIGAO DO SERVICO | VARIAVEIS |  auant. | un |
>
>
7. SERVIGOS DIVERSOS
T1 UIMPEZA FINAL
741 UMPEZA DE IS0 B3 AREA URBANIZADA Towd = 11410000 M2
[ >  Observagio Formuls Aplicadae Varidveis > Var.1 Va2 Vo3 Veéd Vo5 Ve $ |
> dmalocads Ama > 11410000 = 114.100,00
>
>
>
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GEOPAC

DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

|

OBRA:  REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE

LOCAL:

DIVERSOS, TAUA-CE

GOVERNO 0o )
EstADO vo CEARA

Necretaria da Infraesirutura

mang,
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ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028 1 (DESONERADA) E
028 (ONERADA)
TABELA 028.1 TABELA 028
COoDIGO DESCRICAO HORISTAS | MENSALISTAS | HORISTAS [MENSALISTAS
Yo “h % A
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36.80 36.80
A1 |INss 0.00 0.00 20,00 20,00
A2 [SESI 1.50 1,50 150 1.50
A3 |SENAI 1,00 1,00 1.00 1.00
A4 |INCRA 0,20 0.20 0.20 0.20
A5 |SEBRAE 0.60 0,60 0.60 0.60
A6 |SALARIO EDUCAGAQ 2,50 2.50 2,50 2.50
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3.00 3.00 3.00
A8 |FGTS 8.00 8,00 8.00 8.00
: g:(imeos SOCIAIS C/ INCIDENCIA 48,30 _ " el
Bl |DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0.00 0,00
B2 |FERIADOS 371 0.00 371 0,00
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0,66 0.66
B4 |13° SALARIO 833 833
B5 |LICENCA PATERNIDADE 0.07 0,07
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0.56 0.56
B7 |DIAS DE CHUVAS 0,00 0.00
B& |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,08 0.08
B9 |FERIAS GOZADAS
B10 |SALARIO MATERNIDADE
c E'E‘i—"‘m SOCIAIS S/ INCIDENCIA 10.70 s09| 1070 8.09
C1  |AVISO PREVIO INDENIZADO 417 417
C2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0.13 0.10 0,13 0.10
C3 |FERIAS INDENIZADAS 1
s |DEPOSITO DE RECISAO S JUSTA N
CAUSA
C5 |INDENIZACAO ADICIONAL 0,46 0.35 0.46 035
D :g:‘:éf':ﬂ::ooﬁ UMSRIED 8,58 3,55 18,29 7.38
5 ggg&;o&ucm DE GRUPO A SOBRE i e S o
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
D2 | NCIDENCIA DO FOTS SOBRE 046 035  odo 037
AVISO PREVIO INDENIZADO
| TOTAL (A+B+C+D) 84.44 | 4748 11415 7131 |




GEOPAC

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:  REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE

LOCAL: DIVERSOS, TAUACE

SINAP1 - Céiculos e Parametros

Apéndice 6 — Encargos Sociais — Ceard

AL
M SENA
SEBRAE _
*Sllir!o Educagio

A5
e, ;
A7 Saguru Com:ra Acldentes deTrabalho -
A9
A

3,00%
Zh [Py e
#

' ) Bl RepousoSemanal Hemunerado -

"% [Feriados
___B?._ ‘@mlro F.nferm:dade .
B 1wsaidio

_ B5 Licenca Paternidade
e ¥F¢lt=s.lusﬂﬂudas =

~ B7 Diasde Chuvas
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
ias (Férias Gozadas
' B10 SaldrioMaternidade
B Total

(W

DI ~ Reincidéncia de GrupaAsob«e Grupo B =
| Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
> 92 ‘Trabalhado eReincidéncia anG“lS:ahraMo

5Préﬁnlndm ado

D | Total

TOTAL{A+B+C+D)

Fonte: Informag3o Dias de Chuvax —INMET

L __Sta%

. Das%

A
84,44%

ENG. CIVIL RNP 060158106-7

qc'mll"ﬂl[ro
>°
- 3 _,AL
CAIXA [/
- i e " %
3"' C.EL.
-(
“-'m:nul\'l‘
0,00% 20,00% 20,00%
Lo 150%
00%  1,00%
ks % = 020%
. 0.60% _____060%
| 250% L 250%
1 3.00% 6| __3,00% |
| B,00% . BDO%
000‘16 _Q_,OD%
B5% _lfﬂpinc_ide
~ Naoincide
066% @ 087% | 066%
L 833% | 1103%  833%
~007%  005%
| 07a% | 0s56%
| _159%  Naoincide
. 011%  008%
o 12,35%  9.33%
=g . 004% | 003%
19,04% 48,36% 19,04%
___4.17%
| 010%
3,20% 17,80% 7,01%
. o3s% . 037%
3,55% 18,29% 7,38%
47 A8% 114,15% 71,31%
LEONARDO SILVEIRA LIMA
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ENG. CIVIL RNP 060158106-7

Flis
COMPOSIGAO DO BDI (CONFORME ACORDAO 2622/13 - TCU PLENARIO) : 4
OBRA: REQUALIFICAGAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA, NO MUNICIPIO DE TAUA-CE "}-,’ cHL
LOCAL: DIVERSOS, TAUA-CE % g
COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS edizipett
. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E MIN MED MAX BDIS/CPRB | BDIC/CPRB
TIPO DE OBRA : FERROVIAS Y =1
ITEM DESCRICAO N MED MAX ADOTADO
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL e 4,01%
SeG SEGUROS E GARANTIAS 0,40%
R RISCOS 0,56%
DF DESPESAS FINANCEIRAS B o 1,12%
L LUCRO 7,53%
ITEM DESCRIGAQ TOTAL DE IMPOSTOS 5,65%
L o B 0.65%
IMPOSTOS COFINS 3,00%
1SS (ALIQUOTA x BASE DE CALCULO) 500% x 400% = 2,00%
FORMULA INDICADA PELO TCU
- O AC + 8§ + R + G )x{ 1 + DF  )x{ 1 + L ) 1
1 -{ nh + R + )
CALCULO SEN A INCLUSAO DA CPRB
S {1 + 4.01% + 040% + 056% + - )x( 1 + AR2% )x( 1 +  753% ) 1= 2097%
1 -( 065% + 300% + 200% )
CALCULO COM A INCLUSAO DA CPRB PERCENTUAL DA CPRB 4,50%
g0l - (1 + 4,01% + 040% + 056% + 000% )x{ 1 + 112% ix( 1 +  753% ) 1= 21.03%
1 -( 065% + 300% + 200% + 450% )
") Ly
LEONARDQ SILVEIRA LIMA
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ANEXO II - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.°.........

O MUNICIPIO DE TAUA, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS, com sede na Rua. Cel. Lourengo Feitosa, n° 211 — Anexo Altos, Centro, na
cidade de Tau&/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.849.532/0001-47, neste ato representado(a) pelo(a)
Ordenador de Despesas, Sr. Tarsis Cavalcante Mota, considerando o julgamento da licitagdo na
modalidade de Concorréncia, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n° ... 1202...,
publicada no ...... de ..../..../202....., processo administrativo n.° ........ , RESOLVE registrar 0s pregos
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s)
alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condigGes previstas no Edital de Concorréncia
Eletrénica, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no
Decreto n.® 11.462, de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposigdes a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Prego para contratagdo dos servigos de engenharia
para requadlificacdo de ruas e avenidas, no municipio de Taud/CE, em pavimento intertravado
de cimento Portland, especificados no Termo de Referéncia, Anexo I, do Edital de Concorréncia
Publican® ___, que é parte integrante desta Ata, assimcomo as propostas cujos pre¢os tenham
sido registrados, independentemente de transcri¢éo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de
cada item, fornecedor{es) e as demais condiges ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Fornecedor:
ITEM | TIPO DESCRICAO QUANT | UND. | V. UNIT. V. GLOBAL
1 Servicos | Registro de Prego para

contratacdo dos servigos de

engenharia para

requalificagiio de rtuas e
avenidas, no municipio de
Tauwd/CE, em pavimento
intertravado  de cimento
Portland.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como
anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rglio gerenciador sera a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos do Municipio
de Taud/CE.

3.2.  Além do orgdo gerenciador, ndo ha 6rgdos e entidades pliblicas participantes do registro
de pregos.
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os orgdos e as entidades da Administragio Piblica federal,
estadual, distrital ¢ municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderfio aderir a
ata de registro de pregos na condigio de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentagdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagGes de
provével desabastecimento ou descontinuidade de servigo piblico;

4,1.2. demonstragio de que os valores registrados estdo compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021 ¢

4.1.3. consulta e aceitagio prévias do orgdo ou da entidade gerenciadora ¢ do
fornecedor.

4.2, A antorizagio do 6rgio ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a aceitagdo
da adesdo pelo fornecedor.

42.1. O érgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam
acarretar prejuizo & execugfo de seus proprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

4.3.  Apds a autorizagdo do 6rgio ou da entidade gerenciadora, o 6rgio ou entidade ndo
participante deverd efetivar a_aquisi¢do ou-a-contratagio_solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

4.4, O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivag#o da contratagéo, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagio do 6rgio ou da entidade ndo participante
aceita pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de
vigéncia da ata de registro de pregos.

4.5. O 6rgio ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja
integrante, na qualidade de nfo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgio ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
precos para ¢ gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesGes n3o podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e 0s
participantes, independentemente do nimero de érgdos ou entidades néo participantes que
aderirem a ata de registro de precos.

4.8. A adesdo a ata de registro de pregos por orgdos e entidades da Administragdo Pablica
estadual, distrital ¢ municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo
ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execugdo
descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos pregos
registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.9. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.
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5.  VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS<#&w~"

CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro
dia util subsequente & data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo,
mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida
no proprio instrumento contratual e observard no momento da contratagio e a cada
exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsio no
plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formaliza¢do do contrato ou do instrumento substituto devera haver a
indicagdo da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo orgio ou
pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emisséo de nota de empenho
de despesa, autorizagio de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n®
14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo
de validade da ata de registro de pregos.

5.3.  Os contratos decorrentes do. sistema-de registro de precos poderdo ser alterados,
observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. Apos a homologagio da licitagdo, deverdio ser observadas as seguintes condigdes para
formalizagdo da ata de registro de pregos:

5.4.1. Serdo registrados na ata 0s pre¢os ¢ os quantitativos do adjudicatario, devendo
ser observada a possibilidade de o-licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo
inferior ao maximo previsto no Edital e se obrigar nos limites dela;

542, Sera incluido.na ata, na forma de anexo,.o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:

5.42.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com pregos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagdo da licitagdo; e

5.42.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatdrio da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagiio, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir
suas propostas para o prego do adjudicatério antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta
original.

5.7. A habilitagdo dos licitantes que comporéo o cadastro de reserva a que se refere o item
5.4272 somente serd efetuada quando houver necessidade de contratagio dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipoteses:

< - Yo
PREFEITURADE AP EStad.O dO Ceara :o /"HX ('r:
Prefeitura Municipal de Taua § L ?‘g
- Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos ¢ / ?
p EPL. S

L/

|



got™NNen,,

PREFEITURA DE ' Estado do Cearé -’o ” "‘u(’
Prefeitura Municipal de Tau4 £ ‘Jr—g,,_L %
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Pablicos & 3
q-t# é;o

5.7.1.  Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prﬁzu..g
nas condigdes estabelecidos no Edital; e

5.7.2.  Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos
nas hipdteses previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicagfo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP
e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9.  Apds a homologagdo da licitagdo, o licitante mais bem classificado sera convocado para
assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital de licitagio,
sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdio do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro
do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragio.

5.10. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital ¢ disponibilizada
no Sistema de Registro de Pregos.

5.11. Quando o convocado nido assinar a ata de registro de pregos no prazo € nas condigdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagdo, e observado o disposto no item 5.7,
observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na-ordem-de classificagio, para fazé-lo em igual prazo ¢
nas condigfes propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contrata¢do nos
termos do item anterior, a Administra¢io, observados o valor estimado ¢ sua eventual
atualizag@o nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagdo-os demais licitantes ou fornecedores remanescentes
cujos pregos foram registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagdo, com
vistas a obtencfio de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatério; ou

5.12.2, Adjudicar ¢ firmar o contrato nas condi¢gdes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a
negociagdo de melhor condig3o.

5.13. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condi¢des estabelecidas, mas nio obrigara a Administragéo a contratar, facultada a realizago
de licitagfio especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1.  Os pregos registrados poderiio ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
redugdio dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou
dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art.
124 da Lei n° 14.133, de 2021;
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6.1.2. Em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercusséo sobre os
pregos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no Edital de clausula de reajustamento ou repactuagao
sobre 0s precos registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade
e o indice previstos para a contratagio;

6.1.3.2. No caso da repactuagio, podera ser a pedido do interessado, conforme
critérios definidos para a contratagéo.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1.  Na hipdtese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar
a redugio do prego registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicagdo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores
do cadastro de reserva, na ordem de classificagfio, para verificar se aceitam reduzir seus
pregos aos valores de mercado e nfio convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram
seu registro cancelado.

7.1.3.  Se nfio obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgio ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengio
de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4. Nahipotese de redugio doprego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos
e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para
que avaliem a conveniéncia ¢ a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a
alteragfio contratual, observado o disposto no art. 124 da Lein® 14.133, de 2021.

7.2.  Na hipotese de o prego de mercado torar-se superior ao preco registrado ¢ o fornecedor
ndo poder cumprir as obriga¢des estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteragiio do prego registrado, mediante comprovagéo de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir 0 compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragfo, a
documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do
prego registrado em relago as condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Niao hipétese de nio comprovagdio da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o prego registrado, o pedido serd indeferido pelo drgdo ou entidade
gerenciadora e o forecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena
de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.
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7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item
anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagfio, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o
disposto no item 5.7.

7.2.4.  Senfo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgéo ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas
cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipétese de comprovagdo da majoragdo do prego de mercado que inviabilize
o prego registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade
gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores
praticados pelo mercado.

7.2.6. O orgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgdos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragéo
do prego registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o
disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021. |

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

8.1.  As quantidades previstas para.os-itens com pregos registrados nas atas de registro de
precos poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os Orgdos ou as
entidades participantes e nfio participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1.  De 6rgdo ou entidade participante para 6rgio ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante.

8.3. O 6rgio ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende
contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Nahipotese de remanejamento de 6rgdo ou entidade partici_pante' para 6rgéo ou entidade
nio participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n°® 11.462, de 2023.

8.5. Competird ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado,
com a redugdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgéo ou pela entidade participante,
desde que haja prévia anuéncia do 6rgéo ou da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos
informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgdos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de
pregos, observadas as condigOes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento
decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Nahipétese da compra centralizada, ndo havendo indicagéo pelo 6rgio ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item
8.3, a distribuigdo das quantidades para a execu¢do descentralizada serd por meio do
remanejamento.
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9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS™*
PRECOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o forecedor:
9.1.1.  Descumprir as condigfes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nio retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
- pela Administragéo sem justificativa razoavel;

9.1.3. N#o aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°,
do Decreto n°® 11.462, de 2023; ou

9.1.4.  Sofrer sangfo prevista nos incisos III ou IV do caput do art, 156 da Lei n° 14.133,
de 2021.

9.1.4.1.  Nahipétese de aplicagio de sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput
do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, podera o 6rgéo-ou a
entidade gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela
manutengdo do registro de precos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sangdo. '

92. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 seré formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério ¢ da
ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento 'do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a
ordem de classificagéo.

9.4. O cancelamento dos pregos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ouparcialmente, nas segumtes hipéteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Porrazdo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o prego de mercado
tornar-se superior ou inferior ao prego registrado, nos termos do artigos 26, § 3°e 27, §
4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro
de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos
terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagio das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n®
11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratagoes
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dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual caberd ao respectivo 6rgéo participante
aplicagio da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).
10.3. O 6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgéio gerenciador qualquer das

ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdio de procedimento para
cancelamento do regisiro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condi¢Bes gerais de execugdo do objeto, tais como os prazos para entrega ¢
recebimento, as obrigagdes da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO I AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicagdo por prego global de grupo de itens, s6 sera admitidaa contrata¢do
de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua
vantagem para o 0rgdo ou a entidade. :

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 um tinica via que, depois.de lida
¢ achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais drgdos participantes (se
houver). '

Local e data
Assinaturas

Representante legal do drgdo gerenciador ¢ representante(s) legal(is).do(s) fornecedor(s) mgistrado(s)
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Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagio de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

precos iguais ao adjudicatario:

Fornecedor:
ITEM | TIPO DESCRICAO QUANT | UND. | V. UNIT. V. GLOBAL
1 Servigos | Registro de Prego para

contratagdo dos servigos de
engenharia para
requalificacdio de ruas e

avenidas, no municipio de

Taud/CE, em pavimento
intertravado de cimento
Portland.

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagdo de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:
Fornecedor:
ITEM | TIPO DESCRICAO QUANT | UND. | V. UNIT. V. GLOBAL
1 Servicos | Registro de Prego para

contratagdo dos servigos de -
engenharia para.

requalificacio de ruas e
avenidas, no municipio de

Taua/CE, em pavimento

intertravado de cimento
Portland.
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM
LADO O MUNICIPIO DE TAUA, POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS E A EMPRESA A T L
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, PARA O FIM
QUE NELE DE DECLARA:

O MUNICIPIO DE TAUA/CE, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos, com sede Rua. Cel. Lourengo Feitosa, n° 211 — Anexo Altos, Centro, na cidade de
Taua/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.849.532/0001-47, neste ato representado(a) pelo(a)
Ordenador de Despesas, St. Tarsis Cavalcante Mota, doravante denominado CONTRATANTE,
e o(a) __ , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° , sediado(a) na s em

doravante designado CONTRATADO, neste ato repfesen’tado(a) por ;
conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo
n° e em observancia as disposigdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de

da Concorréncia Eletronica n mediante.as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto do presente instrumento € a CONTRATACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REQUALIFICACAO DE AVENIDAS E RUAS, SOB DEMANDA,
NO MUNICIPIO DE TAUA/CE EM PAVIMENTO INTERTRAVADO, nas condi¢Bes

estabelecidas no Termo de Referéncia/ Projeto Basico.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO

1.2. Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcri¢do:
1.2.1. Termo de Referéncia/ Projeto Bésico;
1.2.2. O Edital da Licitagéo,
1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAQ
1.3. A execuciio do presente Contrato sera pelo regime de execugdo Empreitada por prego

unitario

T
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5.1. O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orgamentarios ¢ de R$

( ).

5.1.1. No valor acima est#o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
prev1den01arlos fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprlmento integral do objeto da contratagéo.

5.2. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do or¢camento estimado.

5.3. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula,
(desde que todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

— Execucido de pavimentag¢io em piso intertravado de co_ncreto:

R=V. (1. Uinccl - Iincco))

lincco

Lote tinico:

Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;
V € o valor contratual a ser reajustado;

Tince1 € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta; ;

Tincco € 0 indice nacional da construgdo cxvﬂ (INCC) inicial da mdo de obra
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

5.3.1.1. Os indices a serem considerados noreajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getllio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), cod. 160868.

5.4. Observado o disposto no item 5.3, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execugdo do objeto do contrato.
5.5. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice

na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
jMész _ Ipgz° X Ippy

DB1 — 100

Onde:
IMéSZ

Mes2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

14852 = fndice do més de reajuste com a nova data base. -
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5.6. No caso de atraso ou néo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importincia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente td0 logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

5.6.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento
de pregos do valor remanescente, sempre que gste ocorrer.

5.7. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

5.8. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nio possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

5.9. O reajuste ser4 realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, ¢ contra a apresentagiio da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da PMT, formalmente designada,
do respectivo Boletim de Medigdo referente ac més de competéncia e da apresentacdo pela
contratada do livro Didrio de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

6.1.1. A PMT somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta-aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento ¢ reequilibrio econdmico financeiro e atualizagio financeira.

6.1.2. Somente serfio pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato. :

6.1.3. Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na tnica remuneragfo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalagiio do canteiro, mobilizagio e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor méximo constante na PLANILHA DE
CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagio: serio medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

¢) Desmobilizagio: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagéo;

6.3. Administragiio Local e Manuteng#io de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual
de servios executados (execugo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item serd pago 100%.
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6.3.1. Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da
“AM”.

6.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagéo, sera ajustado um cronograma de execugéo de acordo com a
programagdo fisica e financeira existente por ocasifio da emisséo da ordem de servigo, ou durante
a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo 4 sua
ocorréncia.

6.5. E condigdo obrigatéria para o ateste das medigdes a apresentagéo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

6.6. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentagao das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto
das faturas/notas fiscais pela fiscaliza¢@o.

6.6.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de § (cinco) dias uteis, ap6s a
entrega das faturas/notas.

6.6.2. Caso a fiscalizagho ndo-ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo 0 prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apds a
entrega da nova documentacdo corrigida,

CLAUSULA SETIMA - PRAZO E FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, conclusio, entrega, observagdo e recebimento

definitivo do objeto constam no Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA - GESTAQ DO CONTRATO

8.1. A gestdo do contrato serd realizada por conforme Portaria n°

CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1- A fiscalizag¢do do contrato sera realizada pelo(a) Sr(a).

9.2- A fiscalizagdio dos servigos sera feita por servidor formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

9.3-  Fica assegurado aos técnicos da PMT o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucio
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugéio dos servigos.

9.4-  Participar da Reunifo de Partida entre as partes envolvidas, PMT e CONTRATADA,

onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up ” da execugéo c}t/’

dos servigos.
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9.5-  Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como represefﬁfafﬁe...w"
da PMT, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratagio de servigos referentes as parcelas de maior relevéncia e consideradas principais

do objeto.

9.6- Esclarecer dividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nio estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete

9.7- Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.

9.8- Acompanhar a elaboragfio do “as builf” (como construido) ao longo da execugdo dos
servi¢os, quando couber.

9.9- Tratar diretamente com a equipe de apoio & fiscalizagio contratada pela PMT, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga
de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de relatgrios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto. [

9.10- Solicitar da CONTRATADA a relagio de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funggo, valor do salério, mimero do RG e
do CPF.

911- Informar ao titular da unidade orginica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatdrio de Acompanhamento Fisico — RAF,

9.12- Efetuar os tegistros ¢ ocorréncias diariamente no Didrio da Obra.

9.13- Determinar a reparagiio, corrego, remogao, reconstrugio ou substituigio, as expensas da
CONTRATADA, no total ouem parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incotregdes resultantes da execugfio oy dos materiais empregados. ’

9.14- Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orginica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituigGes de materiais e equipanentos,
solicitados pela CONTRATADA.

9.15- Estabelecer prazo para corregdo-de eventuais pendéncias na execugdo do contrato ¢
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou a0 titular da unidade orgénica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades 4 conclusdo dos servicos ou em relagio a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de néo conclusio do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

9.16- Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

9.17- Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificag3o.

9.18- Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

9.19- Atestar as notas fiscais e encaminhé-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgdnica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

0.20- Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuagdo e reequilibrio econdmico financeiro.

9.21- Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagio do prazo de vigéncia
contratual.

027- Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de e’
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interrupgGes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto &
alteragoes relativas 4 qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

9.23- Informar 4 unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execugfio dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

9.24- Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

9.25- Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

9.26- Receber provisoriamente, as aquisi¢des e servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando no for designada comissfio de recebimento ou outro
empregado.

9.27- Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execu¢fio de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

9.28- Realizar vistorias no local de execugdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicdveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos
de Prote¢do Individual — EPIs.

9.29- Acompanhar a execugio dos servigos, verificando a correta utilizagio quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutengdo da qualidade adequada.

9.30- Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizago informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, ¢ em caso de multa, a indica¢&o do
seu valor.

9.31- A agdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

9.32- A Fiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugio do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

CLAUSULA DECIMA - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

10.1- Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

10.2- Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas. .

10.3- Fiscalizar e acompanhar a execugio do objeto do CONTRATO.

10.4- Expedir por escrito, as determinagSes ¢ comunica¢des dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias 4 corregio das falhas observadas.

10.5- Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nio especificado e estipular
prazo para sua retificagio.

10.6- Emitir parecer para liberagio das faturas, receber as obras e servigos contratados.

10.7- Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO. d
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

11.1. A CONTRATADA devera apresentar 4 PMT antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

11.1.1. Identificagdo da area para construgio de canteiro de obra ¢ “layout” das instalagdes e
edificagbes previstas, bem como area para implantagdo do laboratorio de ensaios de campo,
quando for o caso.

11.1.2- Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases
de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execugfo dos servigos. Na formulagdo
do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as
diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros
Planos Ambientais decorrentes e ¢ esquema organizacional da CONTRATADA para execugio
dos servigos.

11.1.3-Com base no pleno conhecimento das condi¢Bes locais a CONTRATADA deverd
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita,
pedra, indicando sua localizagdo e distincia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
forecimento de 4gua para manutengiio do canteiro. E obrigatéria a comprovagio da
regularidade ambiental para exploragio dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislagdo vigente.

11.1.4-Auxiliar na regularizag@io ambiental das localidades onde serdio realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios ¢ protocolando nos érgios competentes com anuéncia da
PMT.

11.1.5-Plancjamento em meio ecletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugfo do objeto contratado.
11.1.6-Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissfio da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes
administrativas.

11.1.7-As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da.execugdo da obra, nos termos
da Lei n°®. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitagdo, conforme Resolugdo n® 1.137 de 31/3/2023.

11.2- Manter, durante toda a execugéio do CONTRATO, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagéo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Piblico Federal - CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

11.3-Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, na Secretana de infraestrutura da PMT em Taua/Ce.

11.4-Acatar as orientagdes da PMT, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga ¢ Medicina do Trabalho.

11.5- Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal ¢ dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

11.6- Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas ¢ instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servigos.

11.7- Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscaliza¢do), para possibilitar a perfeita execugfio dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

11.8- Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m#o de obra, sem qualquer vinculagio
empregaticia com a PMT, bem como todo o material necessario a execugéo dos servigos objeto

t:l/
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11.9- Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagdes concernentes a legislagio tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, ¢ quaisquer encargos que incidam sobre os materiais €
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugdo dos servigos de engenharia.

11.10- A CONTRATADA deve assegurar ¢ facilitar o acesso da Fiscalizagio, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

11.11- Promover a substitui¢do dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituigdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da PMT.

11.12- A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos € registros
comtdbeis, referentes ao objeto da licitagfio, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou
entidade da PMT e dos drgéos de controle interno ¢ extemno.

11.13- Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de
registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolugiio Confea n® 1.121 de
13/12/2019.

11.14- A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a acorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

11.15- Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagio dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias:

11.16- Cabera a CONTRATADA obter ¢ arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugdo dos servigos.

11.17- Assumir toda a responsabilidade pela execug#o dos servigos contratados perante a PMT
e terceiros, na forma da legislagio em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, € ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a PMT isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades
de qualquer natureza pela infringéncia da'legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

11.18- A CONTRATADA serd responsavel, perante a PMT, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e c6digos profissionais.

11.19- A CONTRATADA deveré tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagfio, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas ¢/ou propriedades
privadas ou publicas.

11.20- A CONTRATADA devera investir em medidas de promogdo da ética € de prevenc@o da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relagdes como o setor piiblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragfio Publica, denunciando a prética de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dentincias disponiveis.

11.21- A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugéo dos servigos
de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

11.21-1.  Cédigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais ¢ municipais, inclusive
normas de concessionérias de servigos publicos, e as normas técnicas da PMT. q
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11.21-2.  Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que & i
respeito a0s requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

11.21-3.  Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

11.22- Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contréario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

11.23- Atendimento as condicionantes ambientais necessarias & obtengdio das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgao competente, relativas & execugéo dos servigos, quando
couber.

11.23-1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protegfio ambiental.

11.23-2. Realizar ¢ executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das 4reas onde forem realizadas intervengdes em fungéo dos servigos, quando couber.

11.23-3.  Os servigos/fornecimentos contratados deverio ser executados em total
conformidade com a legislagio ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos
atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia
dos termos e registros sisteméticos, como forma de comprovar a execucao.

11.23-4. A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas ¢ atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

11.24- Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugdo em regime permanente
no minimo 1 (um) técnico de seguranga-do-trabalho, portador de comprovagdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego e'caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

11.25- Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnologico e medigdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnologico de geotecnia ¢
concreto, inclusive manutengio e pessoal de apoio e execugo, deverdo estar contempladas na
proposta no prego estabelecido para a instala¢o e manutengo do canteiro de obras, sendo que
ao final dos servigos todos os equipamentos.seréio devolvidos a CONTRATADA.

11.26- Submeter a aprovagiio-da-fiscalizagdo os. prototipos ou amostras dos materiais €
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

11.27- Salvo disposigdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo
por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados
em laboratorios aprovados pela fiscalizagdo.

11.28- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugéo
do objeto desta licitagio, bem como pelos danos que vier causar a PMT e a terceiros.

11.29- Exercer a vigilancia e protegdo de todos os materiais ¢ equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barraces ¢ instalagses.

11.30- Todos o0s acessos necessarios para permitir 4 chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta
da CONTRATADA.

11.31- No momento da desmobilizagio, para a liberagdo da dltima parcela, faz-se necessdrio a
apresentagdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, ¢nergia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

11.32- A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apos a emissdo da Ordem de b
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Servigo um Preposto, aceito pela PMT, no local do servigo, para representd-la na execugdo dé
objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

11.33- A CONTRATADA devera comunicar a Fiscaliza¢do toda a mobilizagdo de pessoal ¢
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada
no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da PMT.

11.34- O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos
de engenharia, em fungdio do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da PMT, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicita¢dio da
fiscalizacéo.

11.35- Durante a execugdo dos servigos, caberda 4 CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

11.35-1. A placa de identificagio dos servigos deve ser no padrio definido pela PMT e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrugdes para a Preparacio de
Placas de Obras Ptiblicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacdo
de classe.

11.36- Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se
necessério, o alvard de demoligio, na forma das disposi¢Ges em vigor.

11.37- Manter no local dos servicos de engenharia um Didrio de Obras, no qual serdo feitas
anotagdes didrias contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de mio de obra e equipamentos discriminados por tipo € especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo 4 obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) IndicagBes dos servigos em execugdo no dia, inclusive, com indicag#o do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo por uma das partes. :

11.37-1.  Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo ¢ pela CONTRATADA em
todas as vias, ficara em poder da PMT apés a conclusdo dos servigos de engenharia.

11.38- Obedecer as normas de higiene e prevengéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranga nos acampamentos ¢ nos canteiros de servigos.

11.39- Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados & Unido, Estado, municipio ou terceiros, em raziio da execugio
dos servigos de engenharia.

11.40- Fazer com que os componentes da equipe de mio de obra operacional (operérios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda) e fazendo uso
dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagio pertinente.

11.41- Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugéo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

11.42- A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

11.42-1.  Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela PMT, para reparagéio desses danos ou prejuizos.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1- Comete infra¢io administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1-deixar de entregar a documenta¢@o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagio/Comissio durante o certame;

12.1.2-Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta ¢m especial quando:

12.1.2-1. ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apés a negociagio;
12.1.2-2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2-3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2-4. deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2-5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
12.1.3-  néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3-1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

12.14- apresentar declaragdo ou documentagdo-falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagio

12.1.5- fraudar a licitagdo

12.1.6- comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6-1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6-2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7-  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

12.1.8-  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein.® 12.846. de 2013,

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133. de 2021, a Administragiio poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1- adverténcia,
12.2.2-multa;
12.2.3-impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4-declaragdo de inidoncidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigio ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados:
12.3.1-a natureza ¢ a gravidade da infra¢fio cometida.
12.3.2-as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3-as circunstancias agravantes ou atenuantes,

o

)
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12.3.5-a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos orgdos de controle.

12.4. A multa ser recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méaximo de 05 (cinco) dias iteis, a contar da comunicagdo oficial.

12.4.1- Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 ¢ 14.1.3, a multa serd de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

12.4.2- Para as infra¢Ges previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 ¢ 14.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou no, a
penalidade de multa.

12.6. Na aplicagio da sangiio de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag@o.

12.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 ¢ 14.1.3, quando
ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave, ¢ impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administraciio. Plblica direta € indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade; pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragio de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pritica das infragdes dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5,14.1.6,
14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2.¢
14.1.3 que justifiquem a imposigio de penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragiio observarid o prazo previsto no art. 156. §5° da Lei n.’
14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar ¢ instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo,
descrita no item 14.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigago assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgho ou entidade
promotora da licitago, nos termos do art. 45. §4° da IN SEGES/ME n.” 73, de 2022.

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangGes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instavragdo de
processo de responsabilizagio a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar ¢ contratar, contado da data da intimag#o, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias lteis, encaminhara o recurso com sua motivagio & autoridade superior,
que deverd proferir sua decisio no prazo méaximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.
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12.12. Cabers a apresentagio de pedido de reconsideragédo da aplica¢io da sangéo de declafﬁi’;‘fnﬁ“"‘ .

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimago, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terfio efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisfo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sangbes previstas neste edital nfo exclui, em hipbtese alguma, a
obriga¢io de reparagdo integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

13. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢@o da proposta no procedimento de
contrata¢io, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1 Este contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no art. 137 e na forma prevista no
art. 138 da Lei n° 14.133, de 2021, sem prejuizo de eventual penalidade aplicdvel, assegurado
o contraditério e ampla defesa.

14.1.1. Os casos de extingio do contrato serdo formalmentemotivados nos autos do processo
administrativo, assegurado 3 CONTRATADA o direito ao contraditério ¢ a prévia e ampla
defesa.

14.2. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgio ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢éo na licitagdo ou atue
na fiscalizagio ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14;inciso IV, daLei n.° 14.133, de
2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
15.1. Para a finalizagio dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da PMT, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) ¢ do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela PMT.

15.2. Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAQO o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua solicitagdio por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
15.2.1. Na hipétese da necessidade de cotregdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, &s suas expensas, complemente, refaga ou substitua os

servigos rejeitados.
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15.3. Apbs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera design;&’&"w""
Servidor ou Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de
até 90 (noventa) dias da data de sua designagéo, ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto
a0s termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.3.1. Na hipétese da necessidade de corregiio, o Servidor ou Comisséo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo nfio exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugio do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5. Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificag@io nido serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-i30 como.realizados, desde que
comunicados a Administragio nos 15 (quinze) dias anteriores 4 exaustio dos mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugio do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A PMT rejeitard, no todo ouem parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberag@o da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico.de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pela PMT sebre todos os servigos executados.

15.10. Apés a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais,
emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
¢ condicionante para:

a) Emissio do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

15.12. A iltima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emisséo
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que.deveré ser anexado ao processo de

liberagdo e pagamento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES %ty st

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 ¢ seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
suptressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragfo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagio de seus efeitos, hipdtese em que a formaliza¢do do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14,133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

<
0
2
-
2
o
>
o
k-
-
2
-~
-

CLAUSULA DECIMA SETIMA - SUBCONTRATACAO
17.1. Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste Contrato. No entanto, ndo
podero ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevéncia e consideradas principais

do objeto, mas tio-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares

CLAUSULA DECIMA OITAVA — GARANTIA DE EXECUCAO

21.1- Como garantia para a completa execugdo das obrigagSes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, devendo ser prestada em até 05 (cinco) dias apos a convocagéo
para assinatura do contrato.

21.1.1-Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caugdo em dinheiro.ou em titulos da divida piiblica entitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagio e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) fianga bancaria emitida por banco ou instituigéo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;
¢) titulo de capitalizagdio custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

21.2- A garantia na forma de Carta de Fianga Bancdria devera estar em vigor e cobertura até o
final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato,
devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apos o recebimento provisério do
objeto contratado.

21.3- Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugfio”, uma vez verificada a perfeita execugio do objeto contratual.

214- A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢io financeira oficial,
credenciada pela

21.5- Por ocasifio de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforgada ¢/ou
renovada, de forma a manter a observincia do disposto no caput desta clausula, em C;G/
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compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. ‘o
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21.6- Ndo havera qualquer restituigio de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma

do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia reverters e sera apropriada pela
PMT.

21.7- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

G
%

a) Prejuizos advindos do nfio cumprimento do objeto do contrato:

b) Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugdio do contrato;

c) Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administragdo A contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, nio adimplidas
pela contratada, quando couber. : .

CLAUSULA DECIMA NONA - VIGENCIA E PRORROGACAO
19.1. Os prazos de vigéncia e de execugdo dos contratos, firmados a partir da Ata de Registro
de Pregos, serd de 12 meses a contar da emissdo da Ordem de Servico, contado em dias

consecutivos, prorrogavel, na forma dos artigos 106 ¢ 107 da Lei n° 14.133. de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicBes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos. '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA ~ DOTACAO ORCAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrfio a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento deste exercicio, na dotag¢do abaixo discriminada:
21.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes ser4 indicada ap6s aprovago
da Lei Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PUBLICACAO

22.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133. de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéio ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Taud/CE para dirimir qualquer litigio decorrente do deste
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa reniincia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.
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E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e cldusulas estabelecidas neste con%’ramow“”
firmam as partes este Termo.

Taud/CE __ de de202__ .

CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

01.
Nome:
CPE/MEF:

02.
Nome:
CPF/MF
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ANEXO IV -MODELOS DE DECLARACOES

DECLARACAO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXII DO ART. 7°
DA CONSTITUICAO FEDERAL

Razdo Social ¢ ou Nome) ,CNPJ e ou CPF n°
sediada (enderego completo) . Declaro (amos) para todos os fins
de direito, especificamente para participagdo de licitagio na modalidade de Concorréncia
Eletronica (N° DA Concorréncia Eletronica), sob as penas da lei, que nio reatiza trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito ¢ de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicio Federal de 1988.

Por ser verdade, firmo{amos) a presente.

, em de de

(Nome e Numero Carteira de Identidade do Declarante)

DECLARACAO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTOQ DOS DIREITOS
TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUICAO FEDERAL

(Razio Social e ou Nome) , CNPJ] e ou CPF n°
sediada (enderego completo)
Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participagdo de licitagéo na
modalidade de Concorréncia Eletronica (N° DA Concorréncia Eletrénica), sob as penas da
lei, que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho ¢ nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

,em de de

(Nome ¢ Ntimero Carteira de [dentidade do Declarante)
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DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA
PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

(Razdo Social e ou Nome) , CNP] e ou CPF n°
sediada (endere¢o completo)
Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participagdo de licitagdo na
modalidade de Concorréncia Eletronica (N° DA Concorréncia Eletrénica), sob as penas da
lei, que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.

, em de de

(Nome ¢ Numero Carteira de Identidade do Declarante)

DECLARACAOQ DE RENUNCIA AQ DIREITO DE VISTORIA

(nome da empresa), CNPJ.n.° , sediada

a (enderego completo), por seu representante legal, o(a) Sr., -—-----==-=----
, portador da Carteira de Identidade n.° e do CPF

N.° ~mmmemmemmemeen . DECLARA, que optou pela ndo realizagdo de vistoria, na qual trata a

Concorréncia Eletrénica (N° DA Concorréncia Eletronica), cujo objeto é a Registro de Prego
para contratagdo dos servigos de engenharia para requalificagdo de ruas e avenidas, no
municipio de Taud/CE, em pavimento intertravado de cimento Portland.

Dito isto, assumimos inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por essa omissdo,
mantendo as garantias que vincularem a sua proposta ao presente processo licitatotio.

, em de de

(Nome ¢ Numero Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: as declaracdes deverdo ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nimero do CNPJ.
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